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SCHEMA DI CONVENZIONE  

 

PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO PER IL COMPARTO A11.b DEL POLO 

SOVRACOMUNALE MADONNA BALDACCINI AMBITI ASP 2.9 – ASP 2.10 IN 

QUESTO COMUNE FRAZIONE S. ANTONIO 

 

 

Il Comune di Pavullo nel Frignano (MO), in persona di…………………………nato 

a…………………il………………….., residente in…………..Via………….,………………. Agente 

nella sua qualità di …………………………….  in forza dei poteri di rappresentanza a lui conferiti 

dall’art. ….. del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio 

Comunale n. …… del …….. 

e 

i Sig.ri: 

- VENTURELLI ADAMO, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 16/12/1973 C.F. 

VNTDMA73T16G393H, in qualità di legale rappresentante dell’azienda VIS HYDRAULICS 

SRL con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Via Giardini Nord n. 140, C.F. e P.IVA  

03247840360, di seguito per brevità denominata “VIS”; 

- MUCCIARINI ALBERTO, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 23/09/1958 C.F. 

MCCLRT58P23G393V ed ivi residente in Via Casa Filippucci n.48; 

- MUCCIARINI SERGIO, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 15/08/1963 C.F. 

MCCSRG63M15G393G ed ivi residente in Via Ponchielli n.1; 

- BONVICINI GIANCARLO, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 09/11/1955 C.F. 

BNVGCR55S19G393C, in qualità di legale rappresentante dell’azienda FORGIA DEL 

FRIGNANO SPA con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Via Pico n. 4, C.F. e P.IVA 

00176000362, di seguito per brevità denominata “FORGIA”; 

i quali intervengono nella loro qualità di Soggetti Attuatori del comparto; 
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PREMESSO 

- che la L.R. 24 marzo 2000 n° 20: “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio“ ha 

ridefinito la disciplina e l’uso del territorio introducendo tre nuovi strumenti di pianificazione: il 

Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) e il Piano 

Operativo Comunale (P.O.C.); 

- che il Comune di Pavullo è dotato degli strumenti urbanistici comunali come in appresso: 

 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 9 del 03.02.2011; 

 Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 

31/10/2013 e successiva variante n. 1/2015 approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 14 del 02.04.2016; 

 Piano Operativo Comunale (P.O.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n° 14 del 02.04.2016 e successive modifiche; 

-  che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/3/2017 è stato approvato la 

variante POC 2016/1; 

-  che la società VIS HYDRAULICS SRL è proprietaria dei seguenti terreni posti in Comune di 

Pavullo nel Frignano (MO) e identificati catastalmente al Foglio n. 25 Particelle n. 99(p)-569-

570-575-576-577-578-635-638-640-641-642-643-644-645-646-696-698-700-702-704-706-

709-711; anche la Particella n. 751, sebbene intestata erroneamente a MIRAGE SPA, è nella 

disponibilità di VIS ed è parte del Comparto; 

- Che i F.lli Mucciarini sono proprietari dei seguenti terreni posti in Comune di Pavullo nel 

Frignano (MO) e identificati catastalmente al Foglio n. 25 Particelle n. 101(p)-102(p)-140(p)-

489-491; 

- che la società FORGIA DEL FRIGNANO SPA è proprietaria dei seguenti terreni posti in 

Comune di Pavullo nel Frignano (MO) e identificati catastalmente al Foglio n. 25 Particelle n. 

139(p); 
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- che i terreni sopra evidenziati, oggetto della presente convenzione, risultano classificati dal 

vigente PSC approvato come ASP 2.10 “Ambito di potenziale espansione per attività 

produttive a conferma di previsioni pre-vigenti” e sono ricompresi nel Comparto A11.b del 

POC VAR 1/2016 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31/03/2017; 

- che le NTA del POC succitato prevedono per il comparto A11.b un’attuazione per intervento 

edilizio diretto mediante Progetto Unitario Convenzionato (PUC) ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt. 8 e 14 Titolo II, Capo 1 dell’Allegato B del RUE; 

- che successivamente all’approvazione definitiva del POC-VAR 1/2016 è stato sottoscritto un 

Accordo di Pianificazione ai sensi dell’Art. 18 della L.R. 20/2000 tra i Soggetti Attuatori e 

l’Amministrazione Comunale; 

- in data 09/04/2019 Prot. n .7552 è stata presenta richiesta di proroga dei termini dell’agenda 

di piano per la presentazione del Progetto Unitario Convenzionato (PUC); 

- che in data 30/07/2018 Prot. n. 16630 è stato presentato, il Progetto Unitario Convenzionato 

con relativi elaborati tecnici e documentali; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/05/2019 l’Amministrazione Comunale si è 

espressa sulla richiesta di proroga disponendo: 

 i PUA, i PdC convenzionati e/o titoli edilizi completi di tutti gli elaborati richiesti dalla disciplina 

in materia dovranno essere presentati entro il 31 marzo 2020; 

 le convenzioni dovranno essere sottoscritte nei dieci giorni successivi all’approvazione del 

PUA o del PdC convenzionato; 

 le convenzioni relative ai PUA e ai PdC convenzionati dovranno prevedere, in conformità con 

la L.R. 24/2017, l’immediato avvio della fase attuativa, in base a tempi di attuazione certi, 

comunque non superiori a un anno dalla sottoscrizione della convenzione per il rilascio dei 

titoli abilitativi relativi alle opere di urbanizzazione; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 19/09/2019, sulle richieste di proroghe dei 

termini delle proposte attuative degli interventi edilizi ammesse a POC, l’Amministrazione 

Comunale ha precisato che, al fine di non creare una disuguaglianza ingiustificata rispetto alle 
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previsioni valutate e approvate nell’ambito del procedimento di approvazione del POC 

2015/2020, nell’ambito del procedimento di approvazione delle domande stesse dovranno 

essere verificate, dai Servizi competenti, gli obblighi inerenti anche la corresponsione del 

contribuito di costruzione e ad una eventuale revisione degli stessi; 

- la valutazione del presente Progetto Unitario Convenzionato è avvenuta mediante l’istituto 

della Conferenza dei Servizi, la cui seduta si è tenuta in data 13/05/2019 al fine di espletare 

un’istruttoria congiunta degli interesse pubblici coinvolti; 

- nell’ambito di tale conferenza istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

 il parere espresso dal Servizio Lavori Pubblici assunto al prot. n. 20225 del 24/09/2019; 

 il parere espresso dal Servizio Ambiente assunto al prot. n.  19951 del 19/09/2019; 

 il parere espresso da ANAS assunto al prot. 19289 del 10/09/2019; 

 il parere espresso da A.U.S.L assunto al prot. 20073 del 20/09/2019; 

 il parere espresso da ARPAE assunto al prot. 19266 del  10/09/2019; 

 il parere espresso da HERA assunto al prot. 20308 del 24/09/2019; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n° ….. del …../……/2020 è stato approvato il PUC 

in menzione;  

Richiamato il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il 

Paesaggio nella seduta del 04/06/2019; 

Richiamato il parere istruttorio espresso dallo Sportello Unico per l’Edilizia/SUE; 

Considerato che devesi ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai sensi degli 

artt. 8 e 14 Titolo II, Capo 1 dell'allegato B del RUE, delle obbligazioni da assumersi da parte 

dei soggetti attuatori per l’attuazione del Progetto Unitario Convenzionato in parola, per le quali 

si fa espresso richiamo agli elaborati di cui al successivo art. 3, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto, posti agli atti dell’Amministrazione Comunale. 

PREMESSO INOLTRE 

Che per garantire l’accesso ai fondi agricoli posti in adiacenza al comparto, attualmente 

interclusi, si rende necessario, costituire apposita servitù di passaggio di uso pubblico 
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interpoderale con mezzi meccanici sui terreni identificati in catasto: 

- Foglio 25 Mappale 777 (attualmente di proprietà di Mirage granito ceramico ed 

oggetto di cessione sulla base della convenzione stipulata in data 22/09/2017 

rep. n. 5072 racc. n. 2649); 

- Foglio 25 Mappale 491 (parte) attualmente di proprietà dei F.lli Mucciarini e di 

cessione sulla base della presente convenzione; 

- Foglio 25 Mappale 139 (parte) attualmente di proprietà della Forgia del 

Frignano S.p.A. e di cessione sulla base della presente convenzione. 

La servitù in parola dovrà prevedere le opere occorrenti per realizzare idonea viabilità per 

assicurare l’accesso ad aree intercluse, quali: 

a) Pulizia della parte di tracciato esistente (carrareccia) di dimensione variabile con sezione 

media pari a 4,65 mt circa ricadente in area boscata, senza modifica delle caratteristiche 

dimensionali; 

b) Prolungamento del tracciato esistente di cui alla precedente lettera a) mediante 

livellamento e ridotti movimenti terra a cavallo delle arginature presenti tra le diverse 

proprietà e sistemazione del fondo in modo da renderlo percorribile nelle diverse stagioni, 

come meglio evidenziato nell’Allegato A. 

Le opere di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere autorizzate con appositi titoli 

abilitativi ove necessari. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

CAPO I - OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI 

ART. 1 

PREMESSE 

1. Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
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ART. 2 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E OBBLIGHI GENERALI DEI SOGGETTI ATTUATORI DEL 

COMPARTO 

1. I soggetti attuatori assumono gli oneri e gli obblighi che seguono, fino al completo 

assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati con appositi atti deliberativi 

e/o certificativi. 

2. In caso di alienazione parziale delle aree oggetto della convenzione urbanistica, gli obblighi 

assunti dai soggetti attuatori si trasferiscono agli aventi causa. I soggetti attuatori rimangono 

tuttavia obbligati in solido con i successori ed aventi causa, per tutto quanto specificato nei 

patti della presente convenzione urbanistica. 

3. In caso di alienazione unitaria e globale delle aree oggetto della presente convenzione 

urbanistica, gli obblighi da essi assunti si trasferiscono agli aventi causa, senza il permanere 

della responsabilità solidale. 

4. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai soggetti attuatori non possono essere 

ridotte o estinte, se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, 

idonee garanzie in sostituzione. 

ART. 3 

ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO 

1. Il Progetto Unitario Convenzionato in menzione è costituito dai seguenti elaborati sotto 

elencati, come approvati con le citate deliberazioni, che costituiscono la base per la redazione 

del progetto definitivo/esecutivo per l’urbanizzazione dell’insediamento sulla base del quale 

sarà rilasciato il relativo titolo abilitativo per la realizzazione delle stesse: 

Relazioni: 

- Relazione Tecnica Generale e Documentazione Fotografica  

- Norme Tecniche di Attuazione  

- Schema di Convenzione e C.M.E.  

- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico  
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- Relazione Geologica  

Elaborati Grafici: 

- TAV 01a Inquadramento Cartografico e Documentazione Fotografica  

- TAV 02a Rilievo Planoaltimetrico Stato di Fatto  

- TAV 03a Planimetria Generale di Progetto  

- TAV 03.1a Planimetria Viabilità  

- TAV 03.2a Sezioni Stato di Fatto – Stato di Progetto – Sezioni Stradali tipo di progetto  

- TAV 04a Planimetria Dotazioni Territoriali  

- TAV 05a Planimetria Aree di Cessione  

- TAV 06a Planimetria Rete Fognatura 

- TAV 07a Planimetria Rete Acqua e Gas  

- TAV 08a Planimetria Rete Elettrica  

- TAV 09a Planimetria Rete Telefonica  

- TAV 10a Planimetria Rete Illuminazione Pubblica  

- TAV 10.1a Illuminazione Pubblica – Relazione Tecnica  

- TAV 10.2a Illuminazione Pubblica – Relazione di Calcolo  

- TAV 11a Planimetria del Verde Pubblico  

ART. 4 

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Il rilascio dell’idoneo titolo abilitativo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà 

subordinato: 

a. Alla stipula della presente convenzione; 

b. Alla presentazione di apposito progetto definitivo/esecutivo, anche per stralci funzionali 

dovuti anche a necessità tecniche/tecnologiche nel frattempo palesatesi; 

c. Al versamento di apposita garanzia corrispondente all’importo della spesa presunta per 

la realizzazione delle opere in questione di cui al successivo art. 9. Tale importo è stato 
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determinato mediante computo metrico sottoscritto da tecnico abilitato. La garanzia 

potrà essere costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 

d. Al recepimento di tutte le prescrizioni impartite nei pareri espressi dagli Enti coinvolti 

nella conferenza dei servizi e citati in premessa; 

e. All’acquisizione di tutti i pareri/nulla osta/autorizzazioni necessarie all’approvazione del 

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 

ART. 5 

DESTINAZIONE URBANISTICA E DIMENSIONAMENTO DELL’AREA OGGETTO DI 

CONVENZIONE 

1. Le aree di cui alla presente Convenzione risultano classificate dal vigente PSC approvato 

come “Ambito di potenziale espansione per attività produttive a conferma di previsioni pre-

vigenti” indicato con la sigla ASP 2.10 Comparto A11.b, da attuarsi per intervento edilizio 

diretto mediante PUC. 

2. Sintesi dei parametri e delle prescrizioni progettuali: 

a. Superficie territoriale area d’intervento: mq 60.033 circa;  

b. Superficie complessiva (SC): mq 20.392 

c. Aree da sistemare e cedere come parcheggi di urbanizzazione primaria (P1): mq 3.872 

circa 

d. Aree da sistemare a verde e da cedere come attrezzature e spazi collettivi (U): mq 6.659 

circa, di cui 6.138 mq circa reperiti all’interno del Comparto stesso e i rimanenti da 

reperire nell’adiacente Comparto A11.a, come da accordi sottoscritti; 

Per i parametri edilizi e urbanistici si fa riferimento alla DAL n. 279 del 04/01/2010 e s.m.e.i. 

I parametri non espressamente citati nel presente articolo, saranno oggetto di verifica in 

sede di istruttoria secondo le disposizioni del RUE. 
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ART. 6 

OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE 

DELL’INSEDIAMENTO 

1. Ai sensi dell’art. 6 della Delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 

186 del 20/12/2018, i soggetti attuatori si obbligano: 

a) ad eseguire, in via diretta, tutte le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento a 

scomputo totale del contributo di costruzione previsto per la tipologia di opere realizzate 

(U1, U2, D ed S), trattandosi di opere correlate all’intervento edilizio previsto nel presente 

PUC e funzionalmente connesse ad esso e di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria di cui al D.Lgs. n. 50/2016, come emerge dal computo metrico estimativo. Il 

Comune accerta, salvo conguaglio fino all’ammontare dell’onere dovuto, l’effettiva spesa 

sostenuta dal soggetto attuatore sulla base di specifica rendicontazione dei costi sostenuti, 

mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei 

lavori e in particolare dal conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate. Tali 

opere saranno cedute gratuitamente al Comune, unitamente alle aree di sedime di 

proprietà e a tutte le aree necessarie per le infrastrutture per l’urbanizzazione 

dell’insediamento. Queste aree ed opere, così come definite dall’art. 16 del DPR 380/2001 

e s.m.e.i, sono individuabili nelle seguenti tavole di progetto poste agli atti 

dell’Amministrazione Comunale: 

- TAV 03a Planimetria Generale di Progetto  

- TAV 03.1a Planimetria Viabilità  

- TAV 04a Planimetria Dotazioni Territoriali  

- TAV 05a Planimetria Aree di Cessione  

- TAV 06a Planimetria Rete Fognatura 

- TAV 07a Planimetria Rete Acqua e Gas 

- TAV 08a Planimetria Rete Elettrica  

- TAV 09a Planimetria Rete Telefonica  
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- TAV 10a Planimetria Rete Illuminazione Pubblica  

- TAV 11a Planimetria del Verde Pubblico  

b) ad includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue inamovibili, a favore del Comune di 

Pavullo n/F o altro soggetto indicato dal Comune stesso, relativamente ad elettrodotti, 

gasdotti, acquedotti ed altri servizi che interessassero il comparto come opere di 

Urbanizzazione Primaria; 

c) ad eseguire altresì a propria cura e spese, tutte le opere di urbanizzazione sotto la 

sorveglianza dei competenti servizi comunali e degli altri Enti interessati, cui spetta il 

collaudo finale delle opere; 

d) a non trasferire a terzi, salvo autorizzazione dell’Amministrazione Comunale da rilasciare 

tramite apposito atto dirigenziale, le obbligazioni inerenti la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, né a cedere le aree e le opere stesse anche nel caso di trasferimento 

frazionato a terzi; 

e) a ripristinare, al termine del programma edilizio, le infrastrutture per l’urbanizzazione 

esistenti ed eventualmente danneggiate nel corso dei lavori; 

f) a predisporre le canalizzazioni relative alla rete telefonica contestualmente alla 

realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria, previo accordo tra i soggetti 

attuatori e l’Ente preposto, il quale dovrà apporre il visto sullo specifico elaborato 

progettuale; 

g) a riconoscere al Comune la facoltà di prescrivere l'allacciamento alle opere di 

urbanizzazione ed alle altre da realizzare nell'ambito della presente convenzione anche ai 

finitimi interventi edificatori.  

2. L’Amministrazione Comunale potrà concedere agli Enti gestori la possibilità di mettere in 

esercizio le reti tecnologiche previo espletamento dei controlli/collaudi previsti dall’Ente 

Gestore stesso, anche prima della presa in carico finale prevista dalla convenzione. 

3. Tutte le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento di cui al presente articolo devono 

essere iniziate prima o contestualmente all’inizio dei lavori di un titolo abilitativo relativo agli 
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interventi edilizi sui singoli lotti. 

4. Il grado di avanzamento delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento di cui al 

presente articolo e delle opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi, deve avvenire in 

coerenza con quanto indicato al successivo art. 8 ed in modo da assicurare la piena 

funzionalità e agibilità dell’edificio prima della utilizzazione di questo. 

5. Le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento dovranno essere eseguite nel rispetto 

delle normative tecniche di settore. 

ART. 7 

ULTERIORI OBBLIGAZIONI  

1. I soggetti attuatori si obbligano alla cessione gratuita del Lotto n.1, entro 30 giorni dalla stipula 

della presente convenzione. I soggetti attuatori garantiscono la piena e assoluta proprietà e 

disponibilità dell’area stessa che sarà ceduta al Comune, nonché la libertà da cose e/o 

persone occupanti, da trascrizioni ostative, vincoli pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, privilegi 

anche fiscali, pesi, liti pendenti o vizi occulti, prelazioni di ogni genere e diritti di terzi, oneri e 

arretrati fiscali. 

Tale area dovrà essere urbanizzata con oneri a carico dei soggetti attuatori entro 18 mesi dal 

rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

2. Ai fini di una maggior efficienza delle reti esistenti e sulla base di quanto prescritto da Hera, i 

soggetti attuatori si impegnano a realizzare opere esterne al comparto consistenti in lavori di 

deviazione e prolungamento delle reti acqua e gas previste in fregio alla S.S.12 fino alla Via 

Marco Polo circa. 

3. I soggetti attuatori, relativamente a quanto riportato nel parere espresso da HERA assunto al 

protocollo con il numero 20308 del 24/09/2019, s’impegnano a compartecipare alla 

realizzazione delle opere fuori comparto consistenti nel potenziamento della rete idrica 

esistente Pe 50 e Pe 63 posta in fregio a Via Giardini Nord (indicativamente la tratta compresa 

tra il civico 219 e il civico 150) mediante posa di una nuova condotta idrica in Acc DN150, atta 

ad unire ad anello la condotta in Acc DN150 in arrivo dal serbatoio “Baldaccini” e la condotta 
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in Acc DN150 in arrivo dal serbatoio “Bortolucci”. Tali interventi, non richiesti nelle attuali 

condizioni del sistema infrastrutturale acquedottistico, si rendono necessari al fine di garantire 

adeguati livelli di servizio in seguito alle espansioni urbanistiche previste; sarà pertanto 

necessario prima della realizzazione di detti interventi valutare e definire con l’Ente Gestore 

HERA le modalità di intervento, di compartecipazione nonché i costi dell’opera. 

4. I soggetti attuatori inoltre, in attuazione del punto 7) della Delibera di Consiglio Comunale n. 

41 del 19/09/2019, si impegnano a realizzare opere accessorie esterne al comparto per un 

importo pari a 100.000,00 Euro ed in particolare: 

4a) sistemazione del margine stradale della S.S.12 nel tratto prospiciente il Comparto stesso, 

tramite la sistemazione della banchina stradale e l’installazione di apposito guard-rail, per una 

profondità di circa 0,7 ml; 

4b) creazione di un percorso pedonale, di larghezza pari a 2,50 mt, in prosecuzione di quello 

realizzato all’interno del Comparto in prossimità del confine Nord, fino al centro abitato di 

Sant’Antonio. 

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale la realizzazione delle opere di cui al punto 3b) 

precedente potranno essere sostituite con altri interventi di valore equivalente. 

Le opere di cui al comma 4, punti 4a) e 4b) del presente articolo saranno oggetto di apposita 

progettazione previa stipula di apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale ai sensi 

dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale progetto, comprensivo dell’apposita bozza di 

convenzione, dovrà essere presentato ai competenti servizi dell’Ente entro 3 mesi dalla data di 

stipula della presente convenzione.  

5) I soggetti attuatori danno reciprocamente atto della necessità, a seguito dell’urbanizzazione 

delle aree oggetto della presente convenzione, di costituire una servitù di passaggio di uso 

pubblico interpoderale finalizzata a rendere accessibili proprietà attualmente intercluse. L’esatta 

collocazione e dimensione del tracciato su cui verrà eseguito il diritto di passaggio è meglio 

evidenziata nell’Allegato A. 

La servitù di che trattasi dovrà prevedere le opere occorrenti per realizzare idonea viabilità, 
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quali: 

a) Pulizia della parte di tracciato esistente (carrareccia) di dimensione variabile con sezione 

media pari a 4,65 circa mt ricadente in area boscata, senza modifica delle caratteristiche 

dimensionali; 

b) Prolungamento del tracciato esistente di cui alla precedente lettera a) mediante 

livellamento e ridotti movimenti terra a cavallo delle arginature presenti tra le diverse 

proprietà e sistemazione del fondo in modo da renderlo percorribile nelle diverse stagioni, 

come meglio evidenziato nell’Allegato A. 

6) I soggetti attuatori si impegnano a lasciare pubblico transito sulla viabilità di cui al precedente 

punto 5) del presente articolo nella parte che interessa i terreni di loro proprietà, fino alla 

cessione delle aree e delle opere all’Amministrazione Comunale, secondo i tempi previsti dalla 

presente convenzione. 

7) Le spese per la realizzazione delle opere occorrenti e necessarie per rendere fruibile/utilizzabile 

il passaggio di cui al precedente comma 5 del presente articolo, sulla base di accordi tra privati, 

saranno a carico esclusivo di Forgia del Frignano S.p.A. e di Vis Hydraulics S.r.l. nella misura 

del 50% ciascuno. 

ART. 8 

MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA 

1. Le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 dovranno essere avviate entro 12 

mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. 

2. Le opere relative alla realizzazione della controstrada del comparto A11.b dovranno essere 

eseguite entro 18 mesi dal rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione a norma di quanto previsto dall’agenda di POC, approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 14 del 31/3/2019; le restanti opere di urbanizzazione interne al 

comparto dovranno essere terminate entro 24 mesi dal rilascio del medesimo permesso di 

costruire. 
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3. La realizzazione delle restanti infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento di cui ai 

precedenti artt. 6 e 7 in particolare per quanto riguarda le opere di sistemazione del margine 

stradale della S.S. 12, il pedonale dentro e fuori comparto in fregio alla S.S. 12 dovranno 

essere iniziate entro Aprile 2021, previo rilascio degli appositi titoli abilitativi. 

4. La realizzazione delle opere di cui agli articoli 6 e 7 potrà essere attuata anche per stralci 

funzionali, differiti nel tempo e preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale, 

comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla presente convenzione. In tal caso le 

istanze di rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

dovranno essere corredati di cronoprogramma che precisi l’articolazione temporale di 

realizzazione delle opere stesse. 

5. Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l’anticipata realizzazione di una o più tra le 

infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento a causa dell’avanzata attuazione del 

programma edilizio o per esigenze tecniche più generali, quali l’allacciamento di altri edifici 

esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi di rete. 

6. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione richieste 

in corso d’opera dal Comune attraverso l’Ufficio Tecnico Comunale per motivi di ordine 

generale, per sopraggiunte nuove situazioni di PSC/POC, o per esigenze tecnologiche nel 

frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione se 

l’eventuale onere aggiuntivo a carico della proprietà risulterà non superiore al 10% del costo 

necessario alla realizzazione delle opere come da progetto approvato. La proprietà si impegna 

pertanto a soddisfare eventuali richieste del Comune. Nel caso in cui le modificazioni 

comportino un onere superiore al 10%, i soggetti attuatori si impegnano a soddisfare le 

richieste del Comune, dietro versamento di adeguato contributo da parte di quest’ultimo. 

ART. 9 

GARANZIA PER L’ESECUZIONE DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. L’importo presunto delle opere, di cui al precedente art. 6, da eseguirsi a cura e spese dei 
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soggetti attuatori e dei relativi oneri accessori ammonta a € 799.228,95 come risulta dal 

computo metrico sottoscritto da tecnico abilitato allegato al PUC. 

2. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere 

di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può 

essere ridotta, in corso d’opera, su richiesta dei soggetti attuatori, quando una parte funzionale 

delle opere sia stata regolarmente eseguita e il Comune, accertata la regolare esecuzione, la 

prenda in carico. 

3. La polizza di fideiussione dovrà essere nella forma del “Contratto autonomo di garanzia 

(CAG)”, e quindi in tal senso le clausole e condizioni da inserire nella polizza fideiussoria 

assicurativa o bancaria, sono di seguito specificate: 

- rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale, al beneficio della 

preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C., ed all’impegno da parte dello stesso 

di rimanere obbligato con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il 

pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; 

- rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale all’onere di una 

tempestiva e diligente esecuzione nei confronti del debitore stesso di cui all’art. 1957 del 

C.C.; 

- impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo 

totale o parziale della cauzione a semplice richiesta del Comune, entro e non oltre 15 

giorni dalla comunicazione scritta del Comune medesimo, ed in ogni caso senza opporre 

eccezione alcuna in merito alla validità, efficacia ed alle vicende del rapporto principale; 

- svincolo dagli obblighi della cauzione mediante consegna dell’originale della polizza 

restituitagli dal Comune con espressa annotazione di svincolo, oppure dichiarazione 

rilasciata dal Comune che liberi la Ditta da ogni responsabilità in ordine alla garanzia 

prestata; 

4. I soggetti attuatori si impegnano ad integrare, su semplice richiesta del Comune, il valore della 

fideiussione di cui al comma 1 del presente articolo rispetto alle entità iniziali per mutamento 
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dei costi o per utilizzo di parte della fideiussione a seguito di inadempienza.  

ART. 10 

OBBLIGHI DELLA PROPRIETA’ IN ORDINE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI 

1. La proprietà dovrà attrezzare, a propria cura e spese, le aree a destinazione verde pubblico 

(tavola n. 11a), in conformità al progetto stesso e alle prescrizioni impartite dal 

Responsabile del Servizio Ambiente nel parere rilasciato in  data 19/09/2019 Prot. n. 19951 

e dalla Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica nella seduta del 

04/06/2019. 

2. Una sistemazione diversa dell’area a verde dovrà essere preventivamente concordata ed 

approvata dall’Amministrazione Comunale. 

ART. 11 

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI E PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA’ EDILIZIA ED AGIBILITÀ 

1. Il contributo di costruzione previsto per la tipologia di opere realizzate (U1, U2, D ed S) 

inerente l’attuazione degli interventi edilizi verrà interamente scomputato, in quanto l’importo 

delle opere realizzate dal soggetto attuatore supera l’onere dovuto per la tipologia di opere. 

Qualora, nel corso di specifica rendicontazione delle opere eseguite e stabilite dalla presente 

convenzione, si verifichi che l’importo delle opere realizzate sia inferiore al contributo dovuto, il 

soggetto attuatore è tenuto al versamento della differenza fino al concorso dell’intero importo. 

2. I titoli abilitativi per l’attuazione degli interventi sui singoli lotti dovranno essere presentati entro 

5 anni dalla data di stipula della presente convenzione, salvo che le parti, in conformità alla 

normativa di settore, non si accordi di prorogare tale termine per un ulteriore periodo di tempo.  

La presentazione della Segnalazione Certificata di conformità Edilizia e Agibilità per ogni 

edificio è subordinata: 

a) all’esistenza e al perfetto funzionamento delle opere funzionali al fabbricato stesso di cui ai 

precedenti artt. 6 e 7, attestato con le opportune dichiarazioni e atti certificativi; 
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b) al ripristino di infrastrutture per l’urbanizzazione eventualmente danneggiate nello stralcio 

funzionale in cui gli edifici in oggetto vengano a trovarsi; 

c) all’avvenuto accatastamento dell’immobile presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale 

di Modena – Sezione Territorio. 

ART 12  

OBBLIGHI PARTICOLARI IN CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

1. L’Amministrazione Comunale si impegna a sottoporre al compente organo comunale 

l’approvazione della classificazione della realizzanda viabilità di cui al precedente art. 7 

comma 5 quale viabilità di uso pubblico. 

ART. 13 

VARIANTI 

2. Non comportano l’attivazione delle procedure di Variante al Progetto Unitario Convenzionato e 

pertanto sono da ritenersi ammesse con intervento diretto, ma previa approvazione del 

Servizio comunale competente e degli altri Enti eventualmente interessati dalle modifiche, le 

modifiche che non rientrano nella definizione di variante essenziali di cui all’art. 14 bis della 

L.R. 23/2004 e s.m.e.i e in particolare le seguenti modificazioni al PUC: 

- modifiche planimetriche e altimetriche delle opere di urbanizzazione contenute in una 

percentuale massima del 20%; 

- modifiche all’ubicazione dei passi carrai, senza che venga alterato l’assetto della viabilità e 

fermo restando il reperimento delle superfici minime per parcheggi pubblici; 

- modifiche alla destinazione d’uso delle Unità d’Intervento e al numero di unità immobiliari 

ipotizzate dal presente progetto di PUC, fermo restando le destinazioni previste dalle NTA del 

PUC e dal PSC/POC e il necessario adeguamento degli standard urbanistici; 

- trasferimenti di quote di S.C. e di S.F. da un Lotto all’altro nella misura massima del 20% di 

quanto previsto nel presente PUC, fermo restando il carattere architettonico dei fabbricati 

previsti e mantenendo inalterata la SC totale del comparto; 
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- modifiche all’organizzazione interna dei singoli Lotti previsti dal presente PUC, sia come 

posizione del fabbricato sia come sistemazioni esterne, nel rispetto comunque dell’altezza 

massima consentita, fermo restando in ogni caso l'organizzazione degli spazi pubblici. 

3. Costituiscono varianti al presente PUC tutte le modifiche non comprese al comma 1 del 

presente articolo. 

ART. 14 

VIGILANZA 

1. Il Comune, in ragione delle proprie competenze istituzionali, esercita la vigilanza su tutte le fasi 

di realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento. 

2. Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli sul cantiere, anche senza preavviso, al fine di 

valutare l’andamento dei lavori ed il rispetto dei termini previsti per la realizzazione delle 

infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento. 

ART. 15 

COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Le operazioni di collaudo dovranno essere svolte da un professionista incaricato a cui 

assegnare il ruolo e il compito di “collaudatore”. L’Amministrazione Comunale fornirà ai Soggetti 

Attuatori una terna di nominativi di professionisti abilitati tra cui nominare il Collaudatore 

designato; di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione Comunale 

stessa. Gli oneri inerenti le operazioni di collaudo ivi incluso l’incarico professionale del 

collaudatore sono a carico dei soggetti attuatori. L’incarico professionale dovrà essere affidato 

al libero professionista entro tre mesi dalla comunicazione di inizio dei lavori e comunque prima 

della realizzazione delle opere infrastrutturali, per consentire i sopralluoghi in corso d’opera. La 

proprietà si obbliga a comunicare la data di inizio lavori, di eventuale sospensione e ripresa 

dell’esecuzione delle opere nonché la data di ultimazione dei lavori.  

2. Il collaudatore designato dovrà comunicare in forma scritta, le date delle visite in corso d’opera 

e di sopralluogo finale, al competente servizio dell’Amministrazione Comunale. Le operazioni di 

collaudo finale dovranno concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori. 
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3. A seguito della richiesta di sopralluogo, il Collaudatore procede a verificare la conformità delle 

opere al progetto presentato, la loro regolare esecuzione e a redigere apposito verbale 

sottoscritto in contradditorio fra Soggetti Attuatori, Direttore dei Lavori e Impresa Esecutrice e 

ne attesta l’effettiva conclusione.  

4. Gli attuatori si impegnano alla massima collaborazione e assistenza al Collaudatore in termini di 

consegna e/o produzione della documentazione richiesta dallo stesso, nonché al tempestivo 

completamento di opere che risultino incomplete, alla sistemazione di eventuali difetti costruttivi 

riscontrati o di danni causati dall’attività di cantiere. In caso di inerzia da parte degli Attuatori, il 

Collaudatore dichiara la “non collaudabilità” delle Opere.   

5. A seguito della comunicazione finale di fine lavori complessiva, il soggetto attuatore deve 

inoltrare all’Amministrazione comunale: 

 Specifica rendicontazione dei costi sostenuti mediante presentazione di: 

- Copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori; 

- Conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanze; 

 Dichiarazione del direttore dei lavori che attesti: 

- La conformità delle opere realizzate al progetto approvato; 

- L’esecuzione delle opere a regola d’arte; 

- Il rispetto delle disposizioni / prescrizioni dettate dagli enti preposti; 

- L’assenza di vizi occulti nella realizzazione di tutte le lavorazioni ed in particolare in 

relazione a quelle non più ispezionabili; 

- Collaudo delle opere in C.A. ove previsti 

- Tutte le necessarie certificazioni dei materiali utilizzati 

 la planimetria di aggiornamento degli impianti realizzati, con descrizione delle relative 

caratteristiche e stato finale dei lavori, redatto e firmato dal direttore dei lavori e 

debitamente sottoscritti dall’Impresa esecutrice dei lavori. 

 Computo metrico a consuntivo, diviso per le diverse categorie di lavoro, e comparazione 

con il computo metrico del progetto approvato; 
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 Documentazione fotografica redatta nel corso di esecuzione dei lavori con particolare 

riferimento delle opere interrate e non più ispezionabili; 

 Compact disk (CD) con gli elaborati grafici in formato PDF, DXF e DWG delle opere as-

built; 

  la dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi della normativa vigente, comprensiva 

di tutti gli allegati obbligatori; 

6. La presa in consegna delle opere di urbanizzazione da parte dell’A.C. è comunque 

subordinata all’avveramento delle seguenti condizioni: 

a. che le opere relative siano realizzate completamente, regolarmente eseguite, 

collaudate e funzionanti;  

b. eventuali rettifiche ai frazionamenti delle aree pubbliche che il Comune prenderà in 

consegna ;  

c. che le opere presentino carattere di pubblico interesse, al fine di essere incluse tra le 

proprietà comunali; 

d. all’avvenuta presentazione del frazionamento regolarmente approvato da parte della 

Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali, con 

l’identificazione delle aree di urbanizzazione primaria, coerentemente con il progetto 

delle opere di urbanizzazione medesime e dei lotti edificabili. 

7. Tutte le opere di urbanizzazione dovranno, in ogni caso, risultare complete e perfettamente 

funzionanti al momento dell'ultimazione del 100% degli edifici. 

8. Acquisito il certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione, il Comune, verificata 

l’adempimento delle condizioni di cui al precedente comma 5 prenderà in carico le opere di 

urbanizzazione e successivamente alla stipulazione dell’atto di cessione delle opere e delle 

relative aree di sedime, libererà la garanzia prestata entro 30 giorni. 

9. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori sia avvenuta per stralci funzionali, autorizzati 

preventivamente dall’Amministrazione Comunale, la stessa verificata la regolare 

esecuzione e il collaudo degli stessi, potrà procedere a svincolare pro-quota la garanzia. 
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ART. 16 

MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE 

1. Fino all’approvazione del certificato di collaudo, parziale o finale, e all’avvenuta stipulazione e 

relativa registrazione dell’atto pubblico di cessione delle infrastrutture per l’urbanizzazione 

dell’insediamento e delle relative aree di sedime, i soggetti attuatori devono curare l’uso delle 

opere realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere 

connesse con questa, ivi compresa l’adeguata segnaletica e le opere provvisionali e di 

prevenzione degli incidenti e degli infortuni; inoltre resta in capo ai soggetti attuatori, ogni 

responsabilità derivante dall’uso delle predette opere. A seguito della stipula dell’atto pubblico in 

parola i Soggetti Attuatori saranno liberati da qualsiasi onere e responsabilità. 

2.  Nei casi di presa in carico parziale la manutenzione e la conservazione delle aree e delle 

opere, resta a carico dei soggetti attuatori fino all'approvazione del collaudo finale esteso 

all’intero intervento. 

3. Fanno eccezione alla disciplina di cui al comma 1, gli interventi necessari alla riparazione, al 

ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in 

altro modo manomesse dai soggetti attuatori o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in 

conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati. Tali interventi di riparazione, 

ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dai soggetti 

attuatoti o aventi causa, ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, 

per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia prestata. 

ART. 17 

SANZIONI 

1. Per quanto attiene la parziale o totale mancata attuazione delle opere di urbanizzazione 

primaria, l’Amministrazione Comunale potrà concedere 180 giorni per la loro regolarizzazione, 

trascorsi i quali si procederà a far ultimare o correggere quanto incompleto o mai eseguito 
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utilizzando la somma versata a garanzia e facendo gravare sui soggetti attuatori l’eventuale 

maggiore spesa. 

ART. 18 

SPESE 

1. Le spese degli atti di cessione delle aree di cui alla presente convenzione, nonché le spese del 

presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a carico dei soggetti attuatori. 

ART. 19 

VALIDITÀ DELLA PRESENTE CONVENZIONE 

1. La presente convenzione urbanistica ha una validità di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla 

data della stipula della stessa, salvo la possibilità di richiedere proroghe di ultimazioni lavori, per 

un analogo periodo di tempo, su richiesta dei soggetti attuatori e previa valutazione 

dell’Amministrazione Comunale. 

2. La presente convenzione dovrà essere stipulata entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività 

della Deliberazione di Approvazione del presente PUC. 



FUNDO STUDIO s.r.l.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIS HYDRAULICS

ELENCO LAVORAZIONI U.M. QUANTITA' 
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
TOTALE

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

MOVIMENTI TERRA

1 1.4.A.1 Scavo generale a sezione aperta eseguito in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia e i 
trovanti, compreso lo sgombero dei materiali provenienti 
dallo scavo e le occorrenti armature di parete, eseguito 
con escavatore meccanico:

1.4.A.1B con trasporto entro l'area del cantiere mc 4.050,00 4,50 18.225,00

2 C01.06.018 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte 
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle 
cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al 
setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%), il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità prescritta, 
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e 
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa 
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a 
perfetta regola d'arte:

a per materiali provenienti dagli scavi, con distanza 
massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3 mc 3.375,00 7,33 24.738,75

IMPORTO TOTALE MOVIMENTI TERRA

VIABILITA', PARCHEGGI E PERCOSI PEDONALI

3 13. 3.A. 5 Scarifica di fondazioni stradali per spessori fino cm. 20, 
eseguita con mezzi meccanici compreso il trasporto alle 
discariche. mq 1.200,00 2,50 3.000,00

4 13.3.A.2 Compattazione del cassonetto stradale con rulli statici e 
vibranti. mq 6.500,00 0,80 5.200,00

5 C01.07.026 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di 

posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di 

fondazione e materiale di riporto, con funzione di 

separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto 

costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in 

poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente 

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, 

testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al 

carico massimo 80%:gr/mq.
b massa areica ≥ 300 g/mq, resistenza a trazione ≥ 18 

kN/m mq 6.500,00 2,92 18.980,00

6 13.3.B.4 Fornitura, stesa e cilindratura di materiale inerte riciclato 
proveniente dalla frantumazione di laterizi e cemento, 
0/70 mm. mc 3.250,00 29,00 94.250,00

CODICE

42.963,75

Pagina 1



FUNDO STUDIO s.r.l.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIS HYDRAULICS

ELENCO LAVORAZIONI U.M. QUANTITA' 
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
TOTALE

CODICE

7 13.3.B.3 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato, 
granulometria 0/22 o 0/32, a formazione di fondazione 
stradale e per intasamento della massicciata in ghiaia 
naturale, compresa rullatura e bagnatura:

13.3.B.3B per uno spessore medio finito di cm. 15 (misura del 
materiale in sezione) mc 924,00 38,50 35.574,00

8 13.3.C.3 Strato di collegamento (BINDER) per lavori di entità 
superiore ai 1500 mq, formato da conglomerato 
bituminoso ottenuto con materiali litoidi idonei e con 
percentuale del 4%÷5% di bitume, in opera a caldo con 
apposita macchina vibro-finitrice, compresa la 
successiva rullatura e compattazione, esclusa la mano 
d’attacco in emulsione bituminosa, spessore finito 
rullato di cm 8. mq 5.100,00 14,00 71.400,00

9 13.3.C.4 TAPPETO DI USURA per lavori di entità superiore ai 

1500 mq. formato da conglomerato bituminoso 0/8/12 

ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale di 

bitume del 5,5%÷6,5%, in opera con apposita macchina 

vibro-finitrice o a mano, compresa la pulizia del piano di 

posa anche mediante l'uso di motosoffiatori, la  

spruzzatura della mano d'attacco con emulsione 

bituminosa pari a Kg. 0,500-0,700 per mq. e la 

cilindratura finale, spessore finito e rullato di cm. 3 mq 5.100,00 7,00 35.700,00

10 13.3.C.5 Saturazione della pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita mediante spruzzatura di emulsione 
bituminosa in ragione di 0,800 Kg/mq, previa pulizia del 

piano di posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, 

pulita e asciutta. mq 5.100,00 1,30 6.630,00

11 13.3.D.7 Pavimentazione di marciapiedi in conglomerato 

bituminoso chiuso steso su fondazione di calcestruzzo, 

formato da uno strato superiore di usura dello spessore 

di cm. 2÷3 e da uno strato sottostante in calcestruzzo 

dosato a tonn. 0,25 di cemento tipo 325 dello spessore 

di cm. 7, rinforzato con rete elettrosaldata di diam. 

mm.6 maglia cm 20x20, compreso l'onere della pulizia e 

il trattamento della superficie di posa del tappetino di 

usura con mano d'attacco di emulsione bituminosa a 

Kg. 0,300 per mq., nonche' il trattamento di superficie 

del manto in  conglomerato, già cilindrato, con Kg. 

0,500 di emulsione bituminosa saturata con sabbia. mq 1.400,00 29,50 41.300,00

12 13.3.D.6 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in 

conglomerato cementizio (retti), per bordi di marciapiedi 

rettilinei o cordonate in genere, compreso ogni onere 

per la formazione della fondazione in calcestruzzo di 

cemento, stilatura e stuccature dei giunti con malta 

grassa di cemento:eseguito con escavatore meccanico:
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13.3.D.6B cordoli di calcestruzzo a sez. 10 ÷ 12 x 25, su 
fondazioni di cm. 20 x 15 ml 1.105,80 26,00 28.750,80

13 Np Fornitura e posa in opere di cordoli tipo ANAS, su 
fondazione in cls, per realizzazione di isola 
spartitraffico. ml 15,00 35,00 525,00

14 3.2.45 Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni in 
porfido, con posa su polvere di frantoio, di cubetti:

3.2.45C in pezzatura cm. 8 ÷ 10 mq 15,00 60,00 900,00

SEGNALETICA

15 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma 
triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro (come da figure 
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione):

C01.043.005 in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I:
C01.043.005.a lato 60 cm cad 1,00 11,20 11,20

16 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su 
fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da 
figure stabilite dal Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione):

C01.043.095 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:
C01.043.095.b diametro 60 cm cad 4,00 18,20 72,80

17 Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e 
"preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-
79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di 
Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di 
forma rettangolare:

C01.043.120 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:
C01.043.120.a 40 x 60 cm cad 14,00 17,15 240,10

18 C01.049.010 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema 
antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in 
calcestruzzo:

C01.049.010.a altezza 2,00 m cad 19,00 59,90 1.138,10

19 C01.049.030 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare 

o ad U preesistente con un solo attacco cad 19,00 5,45 103,55

20 C01.18.171 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di 
nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, strisce di arresto, passi pedonali, zebrature 
e scritte a terra eseguite mediante applicazione di 
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o 
gialla permanente con microsfere di vetro, in opera 
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura 
del materiale. a corpo 1,00 1.500,00 1.500,00

IMPORTO TOTALE VIABILITA', PARCHEGGI E PERCOSI PEDONALI 342.209,80

Pagina 3



FUNDO STUDIO s.r.l.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIS HYDRAULICS

ELENCO LAVORAZIONI U.M. QUANTITA' 
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO 
TOTALE

CODICE

IMPORTO TOTALE SEGNALETICA

RETE FOGNATURA

21 13.3.E.3 Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di 
polivinile serie UNI/EN 1401 - 1, tipo SN 8 KN/mq. SDR 
41, a marchio iiP, compresi scavo fino a m. 2,5 di 
profondità e rinterro con materiale proveniente dallo 
scavo, letto in sabbia con rinfianco e copertura in sabbia 
costipata per uno spessore non inferiore a cm. 15, 
esclusi i pezzi speciali e le sbadacchiature degli scavi di 
profondità superiore a m. 1,50:

13.3.E.3B con tubi del diametro esterno di mm. 200 - 

collegamento caditoie ml 180,00 43,20 7.776,00
13.3.E.3C con tubi del diametro esterno di mm. 250 - acque 

bianche ml 40,00 53,80 2.152,00
13.3.E.3E con tubi del diametro esterno di mm. 400 - acque 

bianche ml 10,00 86,60 866,00
13.3.E.3G con tubi del diametro esterno di mm. 630 - acque 

bianche ml 360,00 160,00 57.600,00
13.3.E.3D con tubi del diametro esterno di mm. 315 - acque nere ml 360,00 58,40 21.024,00

22 13.3.E.5 Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione 
prefabbricati, compresa la riduzione con lastra di 
copertura armata e passo uomo di luce netta di cm. 60 
x 60, completi di chiusino in ghisa classe D400:

13.3.E.5B sezione interna cm. 80 x 80 x 150 - acque bianche cad 21,00 550,00 11.550,00
13.3.E.5B2 sezione interna cm. Ø80 x 150 - acque nere cad 17,00 550,00 9.350,00

23 13.3.E.9 Fornitura e posa in opera di pozzetti per caditoie stradali 
delle dimensioni interne di cm. 45 x 45 in cemento 
prefabbricato, tipo Milano con sifone interno completo di 
caditoia in ghisa classe D400, dimensioni cm. 55 x 55. cad 33,00 240,00 7.920,00

24 Np Fornitura e posa in opera di canaletta grigliata in ghisa 

classe D400. ml 6,00 150,00 900,00

IMPORTO TOTALE RETE FOGNATURA

RETE ACQUA E GAS

25 1.4.A.2 Scavo a sezione obbligata eseguito in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia e i 
trovanti, con mezzi meccanici fino a m. 1,50 di 
profondità, comprese le occorrenti sbadacchiature, 
nonche' gli eventuali oneri di pulizia eseguiti a mano:

1.4.A.2B con trasporto dei materiali entro l'area del cantiere mc 561,60 10,00 5.616,00

26 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI 

EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, 

rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal 

Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, 

compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, 

collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e 

quanto altro necessario per dare l'opera finita, 

compreso rinfianchi e rinterri, sono esclusi gli scavi:

3.065,75

119.138,00
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C02.004.035 per pressioni SDR 11 (PN16):
f diametro 150 mm ml 340,00 34,97 11.889,80
h diametro 200 mm ml 460,00 49,69 22.857,40

27 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, 
conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato 
rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo ovale 
con otturatore rivestito in elastomero e protezione 
esterna ed interna con resine epossidiche (EN 14901), 
materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004, scartamento ISO 5752-15, flangiatura EN 
1092-2, PN 10/16:

C02.007.015 manuale con volantino:
f diametro 150 mm cad 6,00 308,53 1.851,18

28 Np Pozzetti per immissione o visita dell'acquedotto, 
costruiti in elementi prefabbricati di cemento armato 
vibrato o in muratura di mattoni e malta cementizia con 
spessore di una o due teste,per qualsiasi profondita', 
stuccati all'interno e rinzaffati all'esterno sempre con 
malta cementizia e con l'onere del collegamento con le 
tubazioni in entrata e con la fognatura, compresi:il 
necessario scavo a qualsiasi profondita' secondo le 
disposizioni della Direzione Lavori; il successivo reiterro 
dei cavi residui, compreso di chiusino in ghisa sferoidale 
D400.
pozzetto visita, dimensioni interne di cm. 80x80 cad 3,00 400,00 1.200,00

29 A205.A10 Fornitura e posa in opera di tubazioni, in barre da 10 a 

12 ml., in acciaio per condotte di media e bassa 

pressione, calibrate e smussate alle estremità per 

giunzioni mediante saldature di testa, grezze 

internamente e protette all' esterno con rivestimento tipo 

pesante per condutture gas. 
Compresa la fornitura degli elettrodi d'apporto adatti, la 

saldatura, la fornitura e posa in opera di tutti e pezzi 

speciali occorrenti sia prefabbricati che costruiti in 

opera, saldati sia fuori terra che sul fondo dello scavo, 

la coibentazione a caldo di tutte le parti scoperte, previa 

mano di fondo di primmer il livellamento della condotta 

secondo le indicazioni della Direzione Lavori e 

compreso oneri per collaudi suplementari di qualsiasi 

natura richiesti dall' Amministrazione o dalla  D.L., 

sistemazione di idoneo nastro segnaletico specifico in 

PVC. Compreso l' onere di formazione del piano di 

posa, il rinfianco e la copertura con sabbia silicea per 

uno spessore sopra tubo di cm. 25.
D D.N. 100 spessore mm. 4,0 ml 350,00 20,00 7.000,00
E D.N. 150 spessore mm. 4,0 ml 440,00 35,00 15.400,00
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30 A205.B10 Valvole a sfera in polietilene per condotte di gas; corpo 
ermetico e sfera a passaggio libero in PE100 
guarnizione in NBR, codoli per la saldatura di testa e/o 
elettrofusione in PE 100 SDR 11, fermo a 90° per 
l'apertura e la chiusura, adatta all'intervento diretto, 
pressione massima di esercizio 10 bar, poste in opera, 
del diametro di:

BD D.N. 150 cad 3,00 400,00 1.200,00

31 A205.D10 Compenso per la messa in esercizio di condotte gas a 

media e bassa pressione e condotte acqua, compreso il 

lavaggio con aria fino alla completa esulsione di tutte le 

impurità contenute nelle tubazioni. 
ml 1.590,00 2,50 3.975,00

IMPORTO TOTALE RETE ACQUA E GAS

RETE ELETTRICA

32 13.3.F.2 Scavo a sezione obbligata eseguito in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia e i 

trovanti, con mezzi meccanici fino a m. 1,50 di 

profondità, per una larghezza di m. 0,8 per la 

canalizzazione dei cavidotti interrati, compreso fornitura 

e posa in opera di n. 6 tubi in PVC di diam. mm.160, in 

bauletto di CLS RCK 150 (conforme alle direttive dell' 

Ente Gestore), reinterro ed allonatanamento del 

materiale non idoneo alle pubbliche discariche. ml 510,00 40,00 20.400,00

33 A230.P77 Pozzetti di ispezione per linee enel comprensivo di 
scavo,trasporto dei materiali di risulta a discarica 
compreso relativi oneri posa, rinfianco in cls rck 150,  
Fornitura e posa di chiusino in ghisa enel 60*60 h max 
120 cm. Il tutto da eseguirsi secondo i dettami impartiti 
dalla Direzione Lavori.

C cm. 70x70 cad 2,00 350,00 700,00

34 Np Fornitura e posa in opera di cameretta prefabbricata in 
c.l.s. di dimensioni interne variabile, compresi lo scavo e 
il reinterro, soletta portante in cls, rinfianco in cls RCK 
150, completo di chiusini in ghisa sferoidale D400 UNI 
EN 124
dim. Int. 200x100 cad 1,00 2.000,00 2.000,00

35 Np Armadietto di sezionamento BT collegato al pozzetto 

con cavidotto corrugato in pvc doppia parete DN125 cad 3,00 850,00 2.550,00

36 Np Demolizione/rimozione di cabina elettrica esistente a corpo 1,00 800,00 800,00

37 Np Fornitura e posa di cabina elettrica prefabbricata (dim. 
600x400 cm) conforme alle dimensioni e alle direttive 
dell' Ente Gestore. a corpo 1,00 14.000,00 14.000,00

70.989,38
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38 Np Fornitura e posa di cabina elettrica prefabbricata (dim. 
500x400 cm) conforme alle dimensioni e alle direttive 
dell' Ente Gestore. a corpo 1,00 11.000,00 11.000,00

IMPORTO TOTALE RETE ELETTRICA

RETE TELEFONICA

39 1.4.A.2 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la 
roccia e i trovanti, con mezzi meccanici fino a m. 1,50 di 
profondità, comprese le occorrenti sbadacchiature, 
nonche' gli eventuali oneri di pulizia eseguiti a mano:

1.4.A.2B con trasporto dei materiali entro l'area del cantiere mc 260,00 10,00 2.600,00

40 13.3.F.2 Fornitura e posa in opera di cavidotto in PE-AD serie 

pesante doppia parete per installazioni elettriche e 

telecomunicazioni in conformità alle norme CEI EN 

50086-2-4/A1 (CEI 23-46) superficie interna liscia, dato 

in opera annegato in bauletto di cls compreso i pezzi 

speciali ed il raccordo ai pozzetti di derivazione. Nel 

prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte:
13.3.F.2A diametro esterno mm. 90 ml 370,00 18,00 6.660,00
13.3.F.2C diametro esterno mm. 125 ml 370,00 20,85 7.714,50

41 13.3.E.5 Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione 
prefabbricati, compresa la riduzione con lastra di 
copertura armata e passo uomo di luce netta di cm. 60 
x 60, completi di chiusino in ghisa classe D400:

13.3.E.5A sezione interna cm. 60 x 60 x 150 cad 3,00 400,00 1.200,00

42 Np Colonnina linea telefonica cad 2,00 1.200,00 2.400,00

43 Np Armadietto linea telefonica cad 2,00 750,00 1.500,00

IMPORTO TOTALE RETE TELEFONICA

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

44 IE.02 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete,
per canalizazioni interrate, corrugato esternamente
e liscio internamente, inclusi manicotti di
giunzione e selle distanziali in materiale plastico,
conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo 
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm ml 700,00 4,38 3.066,00

51.450,00

22.074,50
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45 IE.03 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino
al raggiungimento delle quote del terreno

preesistente ed il costipamento prescritto: con

materiale di risulta proveniente da scavo mc 700,00 28,60 20.020,00

46 IE.04 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
acque nonchè la rimozione di arbusti, ceppaie e
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad 
un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 
trasporto e l'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili) mc 700,00 28,60 20.020,00

47 IE.05 Fornitura e posa in opera di pozzetto rompitratta/

derivazione/messa a terra, o cameretta, di tipo

prefabbricato o realizzato in opera, come definito

dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici

e di testo in progetto. Si considerano compresi il 

chiusino carrabile e la messa in quota dello stesso 

anche in pi¨ tempi, il ripristino della pavimentazione 

stradale, la realizzazione degli innesti di tutti i tubi e le 

relative stuccature, gli accessori, setto separatore, le 

assistenze, e ogni altro onere e magistero necessario a 

fornire l'opera completa e perfettamente funzionante a 

regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali 

minime richieste in progetto e le indicazioni della D.L..
Pozzetto in cemento avente dimensioni interne mm
300x300. Completo di chiusino carrabile in ghisa
classe C250 cad 28,00 195,00 5.460,00

48 IE.06 Fornitura e posa in opera di pozzetto rompitratta/

derivazione/messa a terra, o cameretta, di tipo

prefabbricato o realizzato in opera, come definito

dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici

e di testo in progetto. Si considerano compresi il 

chiusino carrabile e la messa in quota dello stesso 

anche in pi¨ tempi, il ripristino della pavimentazione 

stradale, la realizzazione degli innesti di tutti i tubi e le 

relative stuccature, gli accessori, setto separatore, le 

assistenze, e ogni altro onere e magistero necessario a 

fornire l'opera completa e perfettamente funzionante a 

regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali 

minime richieste in progetto e le indicazioni della D.L..
Pozzetto in cemento avente dimensioni interne mm
600x600. Completo di chiusino carrabile in ghisa
classe C250 cad 4,00 380,00 1.520,00
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49 IE.07 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione

secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma

etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in

pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante

l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7R:

sezione 6 mmq ml 2.800,00 0,61 1.708,00

50 IE.08 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato

quale fondazione del sostegno per pubblica

illuminazione, come definito dalle specifiche

tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in

progetto. Si considerano compresi lo scavo, il reinterro 

con il materiale di risulta se ritenuto idoneo dalla D.L. o 

con stabilizzato di frantoio, il trasporto a rifiuto del 

materiale eccedente, il ripristino del terreno circostante, 

il tubo in calcestruzzo per l' alloggiamento del palo; gli 

accessori, le assistenze, e ogni altro onere e magistero 

necessario a fornire l'opera completa e

perfettamente funzionante a regola d'arte, secondo

le caratteristiche prestazionali minime richieste in

progetto e le indicazioni della D.L..
Plinto di fondazione prefabbricato per corpi
illuminanti di altezza massima 6m f.t. cad 16,00 260,00 4.160,00

51 IE.09 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato
quale fondazione del sostegno per pubblica
illuminazione, come definito dalle specifiche
tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in
progetto. 
Si considerano compresi lo scavo, il reinterro con il 

materiale di risulta se ritenuto idoneo dalla D.L. o con 

stabilizzato di frantoio, il trasporto a rifiuto del materiale 

eccedente, il ripristino del terreno circostante, il tubo in 

calcestruzzo per l' alloggiamento del palo; gli accessori, 

le assistenze, e ogni altro onere e magistero necessario 

a fornire l'opera completa e

perfettamente funzionante a regola d'arte, secondo

le caratteristiche prestazionali minime richieste in

progetto e le indicazioni della D.L..
Plinto di fondazione prefabbricato per corpi
illuminanti di altezza massima 8m f.t. cad 15,00 325,00 4.875,00
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52 IE.10 Fornitura e posa in opera di punto di allacciamento
per linee interrate, in esecuzione con resine
isolanti, come definito dalle specifiche tecniche e
dagli elaborati grafici e di testo in progetto.
Si considerano compresi la derivazione alla dorsale, i 
cavi, le condutture, eventuali tratti interrati
con posa della tubazione e rinfianco in cls a
partire dal pozzetto di derivazione, i connettori, i
capicordi, le connessioni, gli accessori, le
assistenze, ed ogni altro onere e magistero
necessario a fornire l'opera completa e
perfettamente funzionante a regola d'arte, secondo
le caratteristiche prestazionali minime richieste in
progetto e le indicazioni della D.L..
Punto allaccio interrato con giunzioni a resina

isolante. a corpo 21,00 160,00 3.360,00

53 IE.11 Palo conico in acciaio - h=6 m.f.t. spessore 4mm.

Classe II Fornitura e posa in opera palo conico in 

acciaio verniciato per illuminazione stradale, come 

definito dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici 

e di testo in progetto. Si considerano compresi il 

sistema di fissaggio (con eventuale bloccaggio del palo 

nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in 

cemento, o dove necessario tramite staffatura e 

imbullonatura alla struttura), i mezzi d'opera necessari 

per l'innalzamento del palo, la bitumatura della parte 

interrata, il collare di cemento alla base del palo, gli 

accessori, le assistenze e ogni altro onere e magistero 

necessario a fornire l'opera completa e perfettamente 

funzionante a regola d'arte, secondo

le caratteristiche prestazionali minime richieste in

progetto e le indicazioni della D.L..
Palo conico in acciaio - h=6 m.f.t. spessore 4mm.

Classe II cad 16,00 520,00 8.320,00

54 IE.12 Palo conico in acciaio - h=8 m.f.t. spessore 4mm.

Classe II Fornitura e posa in opera palo conico in 

acciaio verniciato per illuminazione stradale, come 

definito dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici 

e di testo in progetto. Si considerano compresi il 

sistema di fissaggio (con eventuale bloccaggio del palo 

nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in 

cemento, o dove necessario tramite staffatura e 

imbullonatura alla struttura), i mezzi d'opera necessari 

per l'innalzamento del palo, la bitumatura della parte 

interrata, il collare di cemento alla base del palo, gli 

accessori, le assistenze e ogni altro onere e magistero 

necessario a fornire l'opera completa e perfettamente 

funzionante a regola d'arte, secondo

le caratteristiche prestazionali minime richieste in

progetto e le indicazioni della D.L..
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Palo conico in acciaio - h=8 m.f.t. spessore 4mm.

Classe II cad 15,00 549,00 8.235,00

55 IE.13 Fornitura e posa in opera di allacciamento alle

linee della rete elettrica esistente, come definito

dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici

e di testo in progetto. Si considerano compresi la 

derivazione alla dorsale, i cavi, le condutture, i 

connettori, i capicorda, le connessioni, gli accessori, le 

assistenze, ed ogni altro onere e magistero necessario 

a fornire l'opera completa e perfettamente funzionante a 

regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali 

minime richieste in progetto e le indicazioni della D.L..

Allacciamento alla rete elettrica esistente a corpo 1,00 250,00 250,00

56 IE.14 Fornitura e posa in opera di apparecchio per
illuminazione stradale/pubblica con sorgente a led
per posa a sbraccio l=1,5m, avente le seguenti
caratteristiche:
- Temperatura di colore: 4000°K
- Potenza: 58W
- Lumen: 7030lm
- Corrente di alimentazione 700mA
- Ottica Asimmetrica
- Classe di isolamento: II
- Protezione alle sovratensioni 10kV
- Corpo in alluminio pressofuso
- Attacco testapalo da 60 o 76 mm
- Grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti IK09
- Peso: 6,8kg
Si considerano compresi il sistema di fissaggio, il
collegamento al punto luce, gli accessori, le
assistenze e ogni altro onere e magistero necessario a 
fornire l'opera completa e perfettamente funzionante a 
regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali 
minime richieste
inprogetto e le indicazioni della D.L..
Armatura con sorgente led per installazione

con sbraccio l=1,5m, 58W 700mA. Classe II Ditta AEC 

mod. ITALO 1 0F2H1 4.7-3M cad 14,00 449,00 6.286,00
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57 IE.15 Fornitura e posa in opera di apparecchio per
illuminazione stradale/pubblica con sorgente a led

per posa a doppio sbraccio l=0,5m, avente le seguenti

caratteristiche:

- Temperatura di colore: 4000°K

- Potenza: 58W

- Lumen: 7030lm

- Corrente di alimentazione 700mA

- Ottica Asimmetrica

- Classe di isolamento: II

- Protezione alle sovratensioni 10kV

- Corpo in alluminio pressofuso

- Attacco testapalo da 60 o 76 mm

- Grado di protezione IP66

- Resistenza agli urti IK09

- Peso: 6,8kg

Si considerano compresi il sistema di fissaggio, il

collegamento al punto luce, gli accessori, le

assistenze e ogni altro onere e magistero necessario a 

fornire l'opera completa e perfettamente funzionante a 

regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali 

minime richieste

inprogetto e le indicazioni della D.L..
Armatura con sorgente led per installazione

con doppio sbraccio l=0,5m, 58W 700mA.

Classe II Ditta AEC mod. ITALO 1 0F2H1 4.7-3M cad 1,00 459,00 459,00

58 IE.16 Fornitura e posa in opera di apparecchio per
illuminazione stradale/pubblica con sorgente a led
per posa a testa palo, avente le seguenti
caratteristiche:
- Temperatura di colore: 4000°K
- N°LED: 1
- Potenza: 38W
- Lumen: 4344lm
- Corrente di alimentazione 700mA
- Ottica Simmetrica
- Classe di isolamento: II
- Protezione alle sovratensioni 4kV
- Corpo in alluminio pressofuso
- Attacco testapalo da 60 o 76 mm
- Grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti IK09
- Peso: 6,8kg
Si considerano compresi il sistema di fissaggio, il
collegamento al punto luce, gli accessori, le
assistenze e ogni altro onere e magistero necessario a 
fornire l'opera completa e perfettamente funzionante a 
regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali 
minime richieste
inprogetto e le indicazioni della D.L..
Armatura con sorgente led per installazione testa

palo 38W 700mA. Classe II Ditta SCHREDER mod. 

KAZU 5117 cad 16,00 454,00 7.264,00
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VERDE PUBBLICO

59 15.4.7 Stesura e modellazione della terra di coltivo posta in 
loco, esclusa la fornitura della terra:

15.4.7B meccanica mc 604,00 3,80 2.295,20

60 15.4.10 Formazione di prato con miscuglio di sementi certificate 

(concimazione, erpicatura leggera, semina, rullatura ed 

irrigazione con acqua a disposizione), in garanzia di 

attecchimento compreso il primo sfalcio:
15.4.10I semina autunnale (gr.35/40 per mq.) per singole 

superfici oltre i 3000 mq. mq 3.050,00 1,50 4.575,00

61 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle 
stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di 
conca e fornitura e collocamento di palo tutore di 
castagno impregnato con sali di rame:

A21.013.010 piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m:
A21.013.010.g piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: cad 5,00 335,03 1.675,15

A21.013.025 piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m:
A21.013.025.a acer negundo argenteovariegatum cad 38,00 107,09 4.069,42

62 Np Fornitura e posa in opera di essenze arbustive per 

realizzazione di siepe, compresi scavo, messa a dimora 

e reinterro. ml 120,00 40,00 4.800,00

63 15.4.14 Realizzazione di impianto di irrigazione automatizzato e 

temporizzato per una superficie a prato minima di mq. 

1000 e con frazionamenti non inferiori a mq. 250, 

composto da una tubazione sotterranea in polietilene ad 

alta densità o polivinile atossico, di diametro adeguato 

alla dimensione dell'impianto stesso, comprensivo di 

scavo profondità minima cm. 30, reinterro e fornitura di 

raccorderia, irrigatori, valvole, innesti rapidi e quant'altro 

occorre per il funzionamento. a corpo 1,00 22.000,00 22.000,00

64 Np Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa sferoidale gs 

500-7 a norma iso 1083 per la delimitazione degli alberi 

con appropriata aereazione nel caso di asfaltatura o 

pavimentazione stradale. Modello a cura della D.L. con 

dn. interno cm. 60 e dn. esterno cm. 100x100. cad 34,00 380,00 12.920,00

IMPORTO TOTALE VERDE PUBBLICO

IMPORTO TOTALE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 95.003,00

52.334,77
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BANCHINA STRADALE E PERCORSO 
TEMPORANEO DA FINE COMPARTO A VIA MARCO 
POLO

65 1.4.A.2 Scavo a sezione obbligata eseguito in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia e i 
trovanti, con mezzi meccanici fino a m. 1,50 di 
profondità, comprese le occorrenti
sbadacchiature, nonche' gli eventuali oneri di pulizia 
eseguiti a mano:

1.4.A.2B con trasporto dei materiali entro l'area del cantiere mc 40,00 10,00 400,00

66 13.3.D.2 Canaletta prefabbricata in cemento per scolo acqua, 
larghezza cm. 50, altezza cm. 6 ÷ 8 compreso il 
sottofondo in calcestruzzo altezza 10 ÷ 15 cm. e rete 
elettrosaldata 15 x 15 diametro mm. 6:

13.3.D.2A liscia ml 160,00 80,00 12.800,00

67 G.02.001b Fornitura e posa in opera di barriere stradali di 
sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di 
installazione - rette o curve per bordo laterale da 
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, 
aventi caratteristiche prestazionali minime 
corrispondenti a quelle della classe (livello di 
contenimento) N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 233 e 
successive modifiche (D.M. 21/06/2004) a nastro e 
paletti in acciaio zincato/corten con rivestimento in 
legno lamellare o massello, trattato con autoclave o 
similari, con prodotti idonei alla lunga conservazione del 
materiale o di altri materiali previsti nel CSA, con le 
seguenti richieste di equibvalenza: 
- appartenenza alla stessa classe (livello di 
contenimento) N2;
-larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o 
uguale a 145 cm
2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile 
minore o uguale a 80 cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o 

H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla 

direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 

45 cm;
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Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai 

materiali indicati nel rapporto di prova; in caso di uso di 

acciai zincati, essi dovranno essere zincati  a caldo con 

una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla 

norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il 

dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno 

essere protette con profilati in acciaio zincato, già 

verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi 

dovranno essere identificabili permanentemente con il 

nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, 

secondo, secondo il DM 233/2011
Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi 

rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici 

indicati nei rapporti di prova per i collegamenti con 

barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il 

caricamento nel database del Ministero, delle barriere 

marcate CE previste nel DM 233/2011 nonchè qualsiasi 

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. ml 160,00 106,63 17.060,80

68 13.3.A.2 Compattazione del cassonetto stradale con rulli statici e 
vibranti. mq 720,00 0,80 576,00

69 13.3.B.2 Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaia naturale scevra 

da materiali argillosi proveniente da cave, compresa la 

rullatura a sfangamento (misura del materiale in 

sezione). mc 81,00 35,00 2.835,00

IMPORTO TOTALE BANCHINA STRADALE E
PERCORSO TEMPORANEO

RIEPILOGO

MOVIMENTI TERRA
VIABILITA', PARCHEGGI E PERCORSI PEDONALI
SEGNALETICA
RETE FOGNATURA
RETE ACQUA E GAS
RETE ELETTRICA
RETE TELEFONICA
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VERDE PUBBLICO
BANCHINA STRADALE E PERCORSO 
TEMPORANEO

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
 

33.671,80

42.963,75
342.209,80

3.065,75

33.671,80

832.900,75

119.138,00
70.989,38
51.450,00
22.074,50
95.003,00
52.334,77
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