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ART. 1 - OGGETTO DEI LAVORI.

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali
necessari alla manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove installazioni delle impianti idrico-
sanitari, termici e di condizionamento degli immobili di proprieta del Comune di Pavullo nel
Frignano per la durata di anni 2.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

| prezzi di appalto sono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i
lavori oggetto del presente capitolato speciale a perfetta regola d’arte quali:

- lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui
delle lavorazioni;

- la campionatura dei materiali qualora non siano piu disponibili componenti della stessa marca e
modello di quelli attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;

- il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;

- i materiali necessari per l'installazione e I'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme
elevatrici e delle gru occorrenti per lavorare in quota;

- la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di
risulta e degli imballaggi, gli oneri di discarica;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di altro
materiale depositato/installato nell'edificio;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte
presenti sul posto di qualsiasi intervento;

Tutti i lavori vanno eseguiti con I'impiego di materiali di prima qualita rispondenti alle normative
tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia del’ambiente di installazione e comunque di
gradimento della Direzione Lavori. | lavori andranno altresi realizzati impiegando personale idoneo
ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali
da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le
cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di
protezione individuale (DPI).

Opere idricosanitari e di riscaldamento e condizionamento

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola d’arte e le prescrizioni di cui alle normative
vigenti ed in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e
qualita idonea con utilizzo di materiali di primaria marca; tutti i materiali sono soggetti alla
approvazione della D.LL..

Tutti materiali dovranno essere conformi alle norme previste dal settore, come le norme CEl, EN,
UNI etc. e possedere marchiatura CE, le installazioni e le opere in genere dovranno inoltre essere
realizzate in accordo ai manuali di montaggio dei materiali e comunque rispettando le vigenti
normative tecniche del settore.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE -
AFFIDAMENTO LAVORI

L’importo delle prestazioni previste a base d'appalto e descritte nel presente capitolato speciale &
cosi composto:
- presunti euro 24.000,00 annui IVA esclusa, soggetto a ribasso di gara, per 'esecuzione
degli interventi di “manutenzione ordinaria”;
- euro 1.000,00 annui IVA esclusa, non soggetto a ribasso di gara, per i costi relativi alla
sicurezza, comprensivi di quelli per i rischi interferenziali, di seguito denominato
“sicurezza”;



Il corrispettivo contrattuale dei lavori per la durata di anni 2 ammonta a € 48.000,00 oltre ad €
2.000,00, per oneri per I'applicazione delle norme per la scurezza, ai sensi del D.L.vo 81/2008,
oltre a [|V.A.. Tale importo contrattuale potra variare in piu o in meno senza che la Ditta
aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi
natura e specie.

| lavori di cui al presente appalto saranno realizzati a misura secondo le modalita di cui all’art. 3 lett.
eeeee) del D.Lgs. 50/2016.

L'importo stimato complessivo degli interventi ed oneri compresi nellappalto, ammonta ad €
50.000,00 (IVA al 22% esclusa) cosi suddiviso:

DESCRIZIONE IMPORTO (IVA ESCLUSA)
Importo complessivo delle lavorazioni (esclusi

oneri di sicurezza) €48.000,00
Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 2.000,00
Importo di negoziazione € 50.000,00

| lavori di cui al presente capitolato speciale d’appalto sono appaltati a misura secondo i
prezzi unitari indicati nel “Prezzi Informativi delle Opere Edili in Modena" edizione 2019
capitoli I, IX, X, XVI e APPENDICE 2020 pubblicati dal Camera di Commercio di Modena.

Si precisa che non sara riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico,
né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla
Stazione Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.

Il contratto e stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee),
secondo i prezzi unitari dell’elenco prezzi unitari, derivanti dall’offerta presentata dall’affidatario dei
lavori.

L’importo delle prestazioni potra essere variato in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite.

| prezzi unitari di cui sopra richiamati sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera per ogni singolo
intervento se ordinate o autorizzate dal responsabile di riferimento.

L’amministrazione si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,m
di aumentare le prestazioni fino ad un massimo pari al doppio del valore del contratto alle stesse
condizioni previste dal presente capitolato nel caso in cui siano incrementati i relativi stanziamenti
di bilancio.

| lavori sono assimilabili alla categoria OS3 e OS28 di cui al D.P.R. n. 207/2010.

ART. 3 - EDIFICI OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO
I lavori di manutenzione di cui al presente capitolato speciale d’appalto dovranno essere eseguiti
presso gli immobili di proprieta comunale.

Gli interventi in oggetto riguarderanno, al bisogno e secondo programmazione, la manutenzione
ordinaria, straordinaria e pronto intervento sugli immobili di proprieta comunale oltre alle aree
manufatti accessori agli stessi.

ART. 4 —- DURATA DELL’AFFIDAMENTO.

Il contratto avra durata massima pari ad anni 2 , con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e,
comunque, fino ad esaurimento dell’importo contrattuale.

L'inizio dei lavori verra ufficializzata con il rilascio di un verbale di consegna dei lavori.

ART. 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI.
Gli interventi saranno eseguiti secondo gradi di precedenza determinati in base ai seguenti criteri:
1) importanza dell’'opera;



2) situazioni di pericolo immediato o potenziale;

3) disagio arrecato e numero di utenti serviti;

4) gravita dei danni presunti derivanti da omissioni della manutenzione;

per cui lo strumento che si intende mettere in essere con il presente affidamento, risultera
sicuramente funzionale ed efficace e soprattutto di rapida attivazione anche per interventi al
momento di difficile quantificazione e previsione.

Vista l'attivita della Stazione Appaltante e la particolare criticita dei servizi svolti prevalentemente in
immobili adibiti ad uso terziario, scolastico ed sportivo, residualmente solo ad uso residenziali, le
lavorazioni saranno subordinate alle esigenze di servizio dei singoli immobili.

Sono quindi da prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita di servizio

- lo svolgimento di operazioni di manutenzione in piu fasi

- la possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali

L’Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di ordinare I'esecuzione di un lavoro entro un
determinato periodo di tempo senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali
compensi.

ART. 6 - TEMPISTICA DI INTERVENTO E PENALI PER | RITARDI.

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero nell’arco dell’anno solare, 'Amministrazione
si riserva di ordinare I'esecuzione dei lavori compresi nell’elenco prezzi e disporre I'esecuzione nel
modo che riterra piu conveniente; la consegna avverra pertanto per ogni lavoro, mediante apposito
“ordine di lavorazione’ ,con il quale sara indicato il tempo utile di esecuzione, tenuto
ragionevolmente conto della tipologia ed entita del singolo intervento da svolgere.

| lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento sono suddivisi in priorita 1/2/
3 e devono essere effettuati dietro comunicazione (O.D.L.) della Direzione lavori , secondo quanto
di seguito specificato:

- -Priorita “01”: Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione telefonica o e mail e solo
successivamente tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con priorita su qualsiasi altro lavoro,
iniziare entro le 6 ore dall’ora di comunicazione.

- -Priorita “02”: Ordinario — Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare
entro le 36 ore dalla data di comunicazione;

Definizione: L’intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui 'anomalia riscontrata NON
pregiudica la sicurezza di immobili e/o persone.

Modalita di richiesta intervento: L'intervento “ordinario” potra essere richiesto allimpresa
appaltatrice unicamente dal personale tecnico dell’Area Servizi Tecnici a mezzo e-mail o fax. Le
suddette richieste di intervento saranno inoltrate allimpresa affidataria indicativamente una volta a
settimana. Tempi di intervento 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento.

-Priorita “03”:”: Programmato — Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato
secondo le esigenze e le priorita stabilite dal’Amministrazione, concordando con essa tempi e
modi di esecuzione.

| lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni
lavoro eseguito in piu e non autorizzato non sara contabilizzato.
L’Impresa affidataria , designera un Referente Tecnico al quale la Direzione lavori della Stazione
Appaltante potra fare riferimento per qualsiasi necessita
L'impresa dovra comunicare per iscritto — VIA MAIL - alla Direzione dei Lavori 'ultimazione, non
appena avvenuta, di ogni singolo intervento.

Qualora, per i lavori ordinati con le modalita e tempistiche di cui sopra, la Ditta
aggiudicataria differisca nel loro inizio e/o ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione
Lavori, salvo il diritto dell'’Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale
per tale ritardo € fissata con le seguenti modalita:



- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorita 01 URGENTE sara
applicata la penale pari al 2 per mille ( DUE virgola ZERO per mille) dell'importo contrattuale, per
ogni 6 ore di ritardo;

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorita 02 ORDINARIO
sara applicata la penale pari al 1,5 per mille ( UNO virgola CINQUE per mille) dell’importo
contrattuale, per ogni 24 ore di ritardo;

- In caso di inadempienza della categoria dintervento determinata con priorita 03
PROGRAMMATO sara applicata la penale pari al 1 per mille ( UNO virgola ZERO per mille)
dell'importo contrattuale, per ogni 24 ore di ritardo;

L’applicazione della penale sara preceduta da contestazione scritta dellinadempienza,
inviata tramite e-mail o lettera, alla quale I'impresa avra facolta di presentare le controdeduzioni a
pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ invio della contestazione.

Qualora 'ammontare delle stesse superi il 10% dell'importo contrattuale il responsabile del
procedimento promuove I'avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito
dellinadempienza o della risoluzione del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio
con limpresa appaltatrice. L'importo della penale sara trattenuto, sulla fattura successiva alla
contestazione.

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di segnalare allinterno del POS i nominativi degli
operai che saranno impiegati nello svolgimento degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 2”

Qualora la Ditta aggiudicataria, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse
opportuno eseguire opere o forniture di materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio
dovra tempestivamente informare I'U.T. astenendosi, in mancanza di specifica autorizzazione,
dall'iniziare o dare seguito alle opere.

Al termine di ogni singolo intervento lavori ordinato ed ultimato, la Ditta aggiudicataria
presentera una bolla relativa all'intervento per le necessarie verifiche. Verranno fatti i controlli e le
verifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno ritirare le bolle vistate dai
tecnici del’Amministrazione.

Qualora si verificassero contestazioni da parte dall’'U.T. comunichera la sospensione della
bolla tramite lettera scritta o semplice contestazione telefonica e la Ditta aggiudicataria sara
chiamata a giustificare il proprio operato presso 'Amministrazione e/o presso la localita in cui i
lavori furono svolti.

In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione
della contestazione. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
ritardi.

ART. 7 - RESPONSABILITA.

La Ditta aggiudicataria dovra prestare ogni tipo di cautela per garantire la vita e la incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi. Dovra adottare opportuna segnaletica e barriere
di protezione a seconda del luogo di intervento a salvaguardia della pubblica e privata incolumita.
La Ditta aggiudicataria dovra ritenersi unica responsabile di ogni eventuale danno, alle persone o
alle cose, che dovesse verificarsi durante l'esecuzione dei lavori sollevando il Comune e il
personale da questo preposto per la sorveglianza e la direzione lavori da ogni forma di
responsabilita.

La Stazione appaltante, anche successivamente all’attivazione dell'ordine per ogni singolo
intervento, si riserva linsindacabile facolta di introdurre nelle opere, allatto esecutivo, quelle
varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza
che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura
e specie, non stabilite nel vigente foglio patti e condizioni

ART. 8 - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E CESSIONE DEL CREDITO



Gli interventi eseguiti saranno contabilizzati a misura ogni due mesi.

La Stazione Appaltante provvedera al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
emessa dall'impresa, vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione delle spese e/o
penali delle quali 'impresa fosse in debito verso 'amministrazione comunale .

Il pagamento sara subordinato allacquisizione del DURC (documento unico di regolarita
contributiva).

Il Certificato di corretta esecuzione degli interventi, dovra essere emesso entro tre mesi dalla data
di scadenza del contratto.

La cessione di credito, per quanto non previsto dal presente articolo, & disciplinata dall'art 106,
comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 - DANNI.

La Ditta aggiudicataria dovra adottare ogni cautela al fine di non arrecare danni ai manufatti ed ai
pubblici servizi presenti nelllambito del cantiere della zona di intervento mediante loro ricerca e
localizzazione in loco previa contrattazione delle ditte, delle societa od enti pubblici privati, o privati
cittadini, proprietari o gestori dei servizi. Ogni responsabilita per eventuali danni a detti manufatti e
servizi o ad altre proprieta private, derivanti dalla esecuzione dei lavori ed i relativi oneri per il
ripristino di quanto danneggiato sono a completo carico della ditta esecutrice.

ART. 10 - SUBAPPALTO.
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.105 del D.lgs. 50/2016.

ART. 11- GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI
L'esecutore dei lavori, prima della stipula del contratto & obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria come disciplinato dall’art. 103 del D.Lgs.50/2016, in uno dei modi stabiliti dalla Legge.

Restano a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti il contratto.

ART. 12 - DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI

Ferma la facolta riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, la Ditta aggiudicataria
deve demolire o smontare e rifare a Sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con
materiali, per qualita, misura o peso, inferiori a quelli concordati e prescritti. Qualora egli non
ottemperi all'ordine ricevuto, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori
sopraddetti, addebitandogli il relativo importo di materiali e mano d'opera.

Se la Direzioni dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare l'effettuazione
degli accertamenti che riterra opportuni.

Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico della Ditta aggiudicataria, oltre a tutte le spese
per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario,
purché sia stato regolarmente chiesto di effettuare gli accertamenti, la Ditta aggiudicataria ha diritto
al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente
demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso.

ART. 13 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, I'esecutore dei lavori &€ obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nellesecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

La suddetta polizza dovra essere trasmessa dal contraente alla stazione appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
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parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nellesecuzione dei lavori. Tale polizza
deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma
assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’l.V.A.redatta in conformita agli schemi
di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle attivita produttive n. 123 del 12/03/2004 e
succ. mod. e int.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

a)prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civiimente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti allobbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza
del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti
o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in
cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

b)prevedere la copertura dei danni biologici;

c)prevedere specificamente lindicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’'ufficio
di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato
dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa € prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.

Alla data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al
comma 3 é sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli Art. 16, 17, 18,e 19 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei
LL.PP. ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, la Ditta aggiudicataria, senza
corresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte dellAmministrazione, dovra fornire gli
automezzi idonei allo spostamento degli operai nell'ambito degli stabili e delle aree interessati
all'esecuzione dei lavori.

A carico della Ditta aggiudicataria saranno altresi gli oneri ed obblighi seguenti:

» L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni
tempo ordinate dalla Direzione Lavori, su materiali e manufatti da impiegarsi.

» Lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza.

* Ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo
compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o
I'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale 0 manufatto esistente nel sopra o sotto
suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da
parte della Ditta aggiudicataria lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area al momento
della sua consegna alla Ditta aggiudicataria;

» La custodia, la guardia e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, con il
personale necessario, di tutti i manufatti e materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose
dellAmministrazione consegnate alla Ditta aggiudicataria e, sotto la piena ed esclusiva
responsabilita della Ditta medesima; cid anche durante eventuali periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione.



» Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili non imputabili a fatto o colpa
della Ditta aggiudicataria si verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, la Ditta
aggiudicataria sara tenuta al loro ripristino ai prezzi di elenco fino alla concorrenza del
quinto in piu dell'importo di contratto. Resta inteso che la Ditta aggiudicataria non potra
avanzare ulteriori pretese comunque inerenti ad asseriti danni indotti.

» Ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

» Le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la
buona esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai
predetti servizi.

» La Ditta aggiudicataria ha I'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei
predetti servizi alle eventuali altre Ditte che eseguono forniture o lavori per conto
delll Amministrazione.

« Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale, la Ditta aggiudicataria dovra
completamente sgombrare tutti i locali adibiti a deposito di materiali, attrezzi e mezzi
d'opera di sua proprieta da ogni localita lavorativa e provvedere inoltre, con personale
idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali di cui sopra o di qualsiasi altra opera
interessata in qualche modo dai lavori oggetto del contratto.

» Particolare cura dovra essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi
igienici e loro accessori.

* Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse a quanto sopra, I'Amministrazione
provvedera d'ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori.

» E' escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta aggiudicataria per danni alle opere
eseguite, danni o perdite di materiali o attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se
dipendenti da terzi. La Ditta aggiudicataria deve essere assicurata agli effetti della
responsabilita civile nei confronti di terzi; resta inteso che la Ditta aggiudicataria e
pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o cose, dipendente dai lavori
oggetto del presente appalto.

» L'amministrazione e la Direzione Lavori saranno comunque esonerati da ogni e qualsiasi
responsabilita per sinistri dovuti ad inadempimenti della Ditta aggiudicataria, del suo
preposto e dei suoi dipendenti.

» La Ditta aggiudicataria deve tener conto che i lavori a lei affidati si eseguono in stabili abitati
e pertanto dovra avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita I'agibilita
degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli; sono
pure a carico dello stesso la somministrazione degli attrezzi alla manodopera e tutte le
opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori.

» La Ditta aggiudicataria dovra mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed € obbligato a far
osservare alla manodopera le prescrizioni ricevute, le leggi ed i regolamenti.

» L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su qualsiasi
struttura portante interessata dai lavori.

* Qualora i lavori interessino o influiscano sul comportamento strutturale di parti o componenti
dell'edificio quali: Coperture, balconi, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini,
vani ascensori, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo della verifica statica e della denuncia di
legge per opere in cemento armato, legno o ferro, oltre a fornire al’Amministrazione
relazione ed elementi di calcolo eseguiti da un professionista abilitato, al fine di assicurare
la conformita dei lavori eseguiti alla normativa vigente.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
Si applicano in materia le disposizioni di cui all’'art 108 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

La Ditta aggiudicataria dovra presentare a sue spese:

1) entro sette giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo
ed operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

2) copia versamenti delle posizioni assicurative e previdenziali come da normative vigenti;

3) documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, prima dell’inizio dei
lavori o comunque entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna lavori.



4) entro15 giorni prima della consegna dei lavori, dovra fornire alla stazione appaltante
un’autocertificazione contenente I'elenco del proprio personale impiegato nell’espletamento dei
lavori in appalto, indicante il nominativo e la qualifica di ogni lavoratore. Quanto detto andra ripetuto
ogni qual volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale.

ART. 17 - RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE

La Ditta aggiudicataria esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilita, assumendone tutte
le conseguenze nei confronti della committente e di terzi; pertanto sara in obbligo di adottare,
nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

ART. 18 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
in questo capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici e nella descrizione delle singole voci
dei vario interventi

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

ART. 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Dalla data dell’esecuzione del lavoro decorrera il periodo di responsabilita extracontrattuale di cui
agli articoli 1667 "difformita e vizi dell'opera” e 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia per
difetti dell'opera”.

ART. 20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del
D.M. LL.PP. 145/2000. Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di
forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia,
gelo, siccita e simili eventi essendo la Ditta aggiudicataria tenuta a cautelarsi contro di essi e ad
eliminarne gli effetti ed i pericoli.

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovra provvedere a sua cura e spese.
Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sara riconosciuto alcun risarcimento per danni
arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di
forza maggiore.

Nessun compenso inoltre &€ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte,
la colpa della Ditta aggiudicataria e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

ART. 21— DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

Non & dovuto e non viene prodotto/ richiesto il “Piano di sicurezza e di coordinamento” in fase di
progettazione e di realizzazione delle opere ai sensi del D.Lgs. 81/08; comunque il personale
impiegato nei lavori dovra essere assicurato ai fini previdenziali, assistenziali ed infortunistici
secondo la normativa vigente all’atto di esecuzione dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore con
esclusione di ogni responsabilita del’Amm.ne Comunale.

L’impresa appaltatrice dovra provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, come
disposto dal D.Lgs.81/2008, essendo prevista la presenza di una sola impresa, per la durata dei
lavori inferiore a 200 uomini/giorni.

Si indicano le seguenti prescrizioni minime per la sicurezza:

- nelle zone d’accesso al cantiere andra posta apposita segnaletica che indichi il divieto d’accesso
ai non addetti ai lavori.



- il personale utilizzato per i lavori in progetto dovra essere dotato d’indumenti antinfortunistici
necessari secondo la vigente legislazione del settore (D.P.1.)

- i macchinari utilizzati per le opere e i lavori di cui al progetto dovranno essere conformi alle vigenti
norme di Legge.

- il personale sprovvisto d'indumenti antinfortunistici ed i macchinari non rispondenti alle disposti
della vigente legislazione del settore della sicurezza, saranno allontanati dall'area di cantiere e
denunciati alle competenti autorita.

Piano operativo di sicurezza

La Ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1
lettera h del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3
Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. La Ditta aggiudicataria & obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al “capo I”
del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 del DECRETO
LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e all'allegato IV dello stesso
decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

4, Le eventuali gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (piano di sicurezza sostitutivo e
piano operativo di sicurezza) da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del rapporto.

ART. 22 - RECESSO UNILATERALE DELL’AGGIUDICATARIO

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, 'Ente
avra facolta di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento
danni.

ART. 23 — DEFINIZIONE DELLE CONTRIOVERSIE

Il responsabile dell’esecuzione del contratto & competente alla valutazione del’adempimento delle
condizioni contrattuali. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei
restanti atti di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Per le eventuali controversie che
possano insorgere nell’esecuzione del presente appalto, si considera competente il foro di Modena.

ART. 24 — ELEZIONE DEL DOMICILIO
Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, la Ditta aggiudicataria dovra eleggere
domicilio presso la residenza dell’Amministrazione comunale.

ART. 25 — TRATTAMENTO DEI DATI
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La Ditta aggiudicataria dovra operare nel rispetto della normativa afferente al trattamento dei dati
personali e, in particolare, dovra adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

Essa sara tenuta a

- comunicare formalmente all’'Unione il nominativo del soggetto da nominare quale responsabile
del trattamento dei dati;

- accettare la nomina da parte del’'Unione a Responsabile del trattamento dei dati personali;

- accettare suddetta nomina, secondo il modello e le clausole, che I'Unione vorra predisporre, nel
rispetto della normativa di riferimento citata e sotto riportata per sintesi:

Per quanto riguarda gli obblighi del’'Unione nei confronti dell’aggiudicatario, si rende la seguente

Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03
Con la presente La informiamo, che il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta fondamentali, nonché della dignita degli
interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sara
improntato a liceita e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua
riservatezza.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto citato, la informiamo che:

1) il trattamento ha le seguenti finalita: acquisizione delle informazioni necessarie alla
valutazione dell’idoneita morale e tecnico finanziaria delllmpresa da Lei rappresentata ai fini
della partecipazione alla gara oggetto della presente procedura di aggiudicazione. In particolare
il trattamento sara connesso all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa
Unione e per il tempo a cid necessario.

2) il trattamento potra comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali
individuata rilevante finalita di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii.,

3) Il trattamento degli stessi verra effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo)
e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo procedure e supporti elettronici), con
logiche correlate alle finalita di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.

4) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalita di cui sopra; il
loro mancato, parziale o inesatto conferimento avra come conseguenza l'impossibilita di dar
corso all'offerta.

5) | dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti
pubblici.

6) Inrelazione al trattamento Lei potra esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003
(accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento cancellazione dei dati se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge) avendo come riferimento il Responsabile del trattamento
degli stessi individuato nel Direttore d’area servizi tecnici del Comune di Pavullo nel Frignano a
cui dovra essere rivolta l'istanza.

Il titolare del trattamento € il Comune di Pavullo nel Frignano, con sede in via Giardini, n. 15 —
41026 Pavullo nel Frignano.

11



