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ART. 1 - OGGETTO DEI LAVORI. 
 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali 
necessari alla manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove installazioni delle impianti idrico-
sanitari, termici e di condizionamento degli immobili di proprietà del Comune di Pavullo nel 
Frignano  per la durata di anni 2. 
 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
I prezzi di appalto sono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i 
lavori oggetto del presente capitolato speciale a perfetta regola d’arte quali: 
- lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui 
delle lavorazioni; 
- la campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca e 
modello di quelli attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti; 
- il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari; 
- i materiali necessari per l'installazione e l'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme 
elevatrici e delle gru occorrenti per lavorare in quota; 
- la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di 
risulta e degli imballaggi, gli oneri di discarica; 
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di altro 
materiale depositato/installato nell'edificio; 
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte 
presenti sul posto di qualsiasi intervento; 
 
Tutti i lavori vanno eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative 
tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di 
gradimento della Direzione Lavori. I lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo 
ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali 
da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le 
cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di 
protezione individuale (DPI). 
 
Opere idricosanitari e di riscaldamento e condizionamento  
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola d’arte e le prescrizioni di cui alle normative 
vigenti ed in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e 
qualità idonea con utilizzo di materiali di primaria marca; tutti i materiali sono soggetti alla 
approvazione della D.LL..  
Tutti materiali dovranno essere conformi alle norme previste dal settore, come le norme CEI, EN, 
UNI etc. e possedere marchiatura CE, le installazioni e le opere in genere dovranno inoltre essere 
realizzate in accordo ai manuali di montaggio dei materiali e comunque rispettando le vigenti 
normative tecniche del settore. 
 
ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE – 
AFFIDAMENTO LAVORI 
 
L’importo delle prestazioni previste a base d'appalto e descritte nel presente capitolato speciale è 
così composto: 
 - presunti euro 24.000,00 annui IVA esclusa, soggetto a ribasso di gara, per l’esecuzione 

degli interventi di “manutenzione ordinaria”; 
 - euro 1.000,00 annui IVA esclusa, non soggetto a ribasso di gara, per i costi relativi alla 

sicurezza, comprensivi di quelli per i rischi interferenziali, di seguito denominato 
“sicurezza”; 
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Il corrispettivo contrattuale dei lavori per la durata di anni 2 ammonta a € 48.000,00 oltre ad € 
2.000,00, per oneri per l’applicazione delle norme per la scurezza, ai sensi del D.L.vo 81/2008, 
oltre a  I.V.A.. Tale importo contrattuale potrà variare in più o in meno senza che la Ditta 
aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi 
natura e specie. 
I lavori di cui al presente appalto saranno realizzati a misura secondo le modalità di cui all’art. 3 lett. 
eeeee) del D.Lgs. 50/2016. 
L'importo stimato complessivo degli interventi ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad € 
50.000,00 (IVA al 22% esclusa) così suddiviso: 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO ( IVA ESCLUSA) 

Importo complessivo delle lavorazioni (esclusi 
oneri di sicurezza) € 48.000,00 

Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta  € 2.000,00 

Importo di negoziazione € 50.000,00 

  
 
I lavori di cui al presente capitolato speciale d’appalto sono appaltati a misura secondo i 
prezzi unitari indicati nel “Prezzi Informativi delle Opere Edili in Modena" edizione 2019 
capitoli I, IX, X, XVI e APPENDICE 2020 pubblicati dal Camera di Commercio di Modena. 
 
Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, 
né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla 
Stazione Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta. 
Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), 
secondo i prezzi unitari dell’elenco prezzi unitari, derivanti dall’offerta presentata dall’affidatario dei 
lavori. 
L’importo delle prestazioni potrà essere variato in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 
effettivamente eseguite. 
I prezzi unitari di cui sopra richiamati sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera per ogni singolo 
intervento  se ordinate o autorizzate dal responsabile di riferimento. 
L’amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,m 
di aumentare le prestazioni fino ad un massimo pari al doppio del valore del contratto alle stesse 
condizioni previste dal presente capitolato nel caso in cui siano incrementati i relativi stanziamenti 
di bilancio.  
I lavori sono assimilabili alla categoria OS3 e OS28 di cui al D.P.R. n. 207/2010. 

 
ART. 3 – EDIFICI OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO 
I lavori di manutenzione di cui al presente capitolato speciale d’appalto dovranno essere eseguiti 
presso gli immobili di proprietà comunale. 
 
Gli interventi in oggetto riguarderanno, al bisogno e secondo programmazione, la manutenzione 
ordinaria, straordinaria e  pronto intervento sugli immobili di proprietà comunale oltre alle aree  
manufatti accessori agli stessi. 
 
ART. 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO.  
Il contratto avrà durata massima pari ad anni 2 , con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e, 
comunque, fino ad esaurimento dell’importo contrattuale.  
L’inizio dei lavori verrà ufficializzata con il rilascio di un verbale di consegna dei lavori. 
 
ART. 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI. 
Gli interventi saranno eseguiti secondo gradi di precedenza determinati in base ai seguenti criteri: 
1) importanza dell’opera; 
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2) situazioni di pericolo immediato o potenziale; 
3) disagio arrecato e numero di utenti serviti; 
4) gravità dei danni presunti derivanti da omissioni della manutenzione; 
per cui lo strumento che si intende mettere in essere con il presente affidamento, risulterà 
sicuramente funzionale ed efficace e soprattutto di rapida attivazione anche per interventi al 
momento di difficile quantificazione e previsione. 
 

Vista l’attività della Stazione Appaltante e la particolare criticità dei servizi svolti prevalentemente in 
immobili adibiti ad uso terziario, scolastico ed sportivo, residualmente solo ad uso residenziali, le 
lavorazioni saranno subordinate alle esigenze di servizio dei singoli immobili. 
Sono quindi da prevedere: 
- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità di servizio 
- lo svolgimento di operazioni di manutenzione in più fasi 
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali 
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di ordinare l’esecuzione di un lavoro entro un 
determinato periodo di tempo senza che l’impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali 
compensi. 
 
ART. 6 - TEMPISTICA DI INTERVENTO E PENALI PER I RITARDI. 
Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero nell’arco dell’anno solare, l’Amministrazione 
si riserva di ordinare l’esecuzione dei lavori compresi nell’elenco prezzi e disporre l’esecuzione nel 
modo che riterrà più conveniente; la consegna avverrà pertanto per ogni lavoro, mediante apposito 
“ordine di lavorazione” ,con il quale sarà indicato il tempo utile di esecuzione, tenuto 
ragionevolmente conto della tipologia ed entità del singolo intervento da svolgere. 
I lavori di manutenzione ordinaria,  straordinaria e  pronto intervento sono suddivisi  in priorità 1 / 2 / 
3 e devono essere effettuati dietro comunicazione (O.D.L.) della Direzione lavori , secondo quanto 
di seguito specificato: 
 
· -Priorità “01”: Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione telefonica o e mail e solo 
successivamente tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con priorità su qualsiasi altro lavoro, 
iniziare entro le 6 ore dall’ora di comunicazione. 
 
· -Priorità “02”: Ordinario – Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare 
entro le 36 ore dalla data di comunicazione;  
 
Definizione: L’intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui l’anomalia riscontrata NON 
pregiudica la sicurezza di immobili e/o persone. 
Modalità di richiesta intervento: L’intervento “ordinario” potrà essere richiesto all’impresa 
appaltatrice unicamente dal personale tecnico dell’Area Servizi Tecnici  a mezzo e-mail o fax. Le 
suddette richieste di intervento saranno inoltrate all’impresa  affidataria indicativamente una  volta a 
settimana. Tempi di intervento 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento. 
 
· -Priorità “03”:”: Programmato – Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato 
secondo le esigenze e le priorità stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa tempi e 
modi di esecuzione. 
 

I lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni 
lavoro eseguito in più e non autorizzato non sarà contabilizzato. 
L’Impresa affidataria , designerà un Referente Tecnico al quale la Direzione lavori  della Stazione 
Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità 
L'impresa dovrà comunicare per iscritto – VIA MAIL - alla Direzione dei Lavori l'ultimazione, non 
appena avvenuta, di ogni singolo intervento. 
 

Qualora, per i lavori ordinati con le modalità e tempistiche di cui sopra, la Ditta 
aggiudicataria differisca nel loro inizio e/o ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione 
Lavori, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale 
per tale ritardo è fissata con le seguenti modalità: 
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- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 01 URGENTE sarà 
applicata la penale pari al 2 per mille ( DUE virgola ZERO per mille) dell’importo contrattuale, per 
ogni 6 ore di ritardo; 
 
- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 02 ORDINARIO 
sarà applicata la penale pari al 1,5 per mille ( UNO virgola CINQUE per mille) dell’importo 
contrattuale, per ogni 24 ore di ritardo; 
 
- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 03 
PROGRAMMATO sarà applicata la penale pari al 1 per mille ( UNO virgola ZERO per mille) 
dell’importo contrattuale, per ogni 24 ore di ritardo; 
 

L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza, 
inviata tramite e-mail o lettera, alla quale l’impresa avrà facoltà di presentare le controdeduzioni a 
pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ invio della contestazione. 

Qualora l’ammontare delle stesse superi il 10% dell’importo contrattuale il responsabile del 
procedimento promuove l’avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale. 

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito 
dell’inadempienza o della risoluzione del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio 
con l'impresa appaltatrice. L'importo della penale sarà trattenuto, sulla fattura successiva alla 
contestazione. 

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di segnalare all’interno del POS i nominativi degli 
operai che saranno impiegati nello svolgimento degli INTERVENTI DI  MANUTENZIONE 
ORDINARIA, STRAORDINARIA E  PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNALI  PER LA DURATA DI ANNI 2” 
 

Qualora la Ditta aggiudicataria, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse 
opportuno eseguire opere o forniture di materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio 
dovrà tempestivamente informare l’U.T. astenendosi, in mancanza di specifica autorizzazione, 
dall'iniziare o dare seguito alle opere. 

Al termine di ogni singolo intervento lavori ordinato ed ultimato, la Ditta aggiudicataria 
presenterà una bolla relativa all'intervento per le necessarie verifiche. Verranno fatti i controlli e le 
verifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno ritirare le bolle vistate dai 
tecnici dell’Amministrazione. 

Qualora si verificassero contestazioni da parte dall’U.T. comunicherà la sospensione della 
bolla tramite lettera scritta o semplice contestazione telefonica e la Ditta aggiudicataria sarà 
chiamata a giustificare il proprio operato presso l’Amministrazione e/o presso la località in cui i 
lavori furono svolti. 

In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione 
della contestazione. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei 
ritardi. 
 
ART. 7 - RESPONSABILITÀ. 
La Ditta aggiudicataria dovrà prestare ogni tipo di cautela per garantire la vita e la incolumità degli 
operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi. Dovrà adottare opportuna segnaletica e barriere 
di protezione a seconda del luogo di intervento a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 
La Ditta aggiudicataria dovrà ritenersi unica responsabile di ogni eventuale danno, alle persone o 
alle cose, che dovesse verificarsi durante l'esecuzione dei lavori sollevando il Comune e il 
personale da questo preposto per la sorveglianza e la direzione lavori da ogni forma di 
responsabilità. 
La Stazione appaltante, anche successivamente all’attivazione dell’ordine per ogni singolo 
intervento, si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle 
varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza 
che l’impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura 
e specie, non stabilite nel vigente foglio patti e condizioni 
 
ART. 8 - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E CESSIONE DEL CREDITO  
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Gli interventi eseguiti saranno contabilizzati a misura ogni due mesi.  
La Stazione Appaltante provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 
emessa dall'impresa, vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione delle spese e/o 
penali delle quali l’impresa fosse in debito verso l’amministrazione comunale . 
Il pagamento sarà subordinato all’acquisizione del DURC (documento unico di regolarità 
contributiva). 
Il Certificato di corretta esecuzione degli interventi, dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data 
di scadenza del contratto.  
La cessione di credito, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinata dall'art 106, 
comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 
 
ART. 9 - DANNI. 
La Ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni cautela al fine di non arrecare danni ai manufatti ed ai 
pubblici servizi presenti nell'ambito del cantiere della zona di intervento mediante loro ricerca e 
localizzazione in loco previa contrattazione delle ditte, delle società od enti pubblici privati, o privati 
cittadini, proprietari o gestori dei servizi. Ogni responsabilità per eventuali danni a detti manufatti e 
servizi o ad altre proprietà private, derivanti dalla esecuzione dei lavori ed i relativi oneri per il 
ripristino di quanto danneggiato sono a completo carico della ditta esecutrice. 
 
ART. 10 - SUBAPPALTO. 
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.105 del D.lgs. 50/2016. 
 
ART. 11- GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI 
L'esecutore dei lavori, prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia 
fideiussoria  come disciplinato dall’art. 103 del D.Lgs.50/2016, in uno dei modi stabiliti dalla Legge. 

Restano a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti il contratto. 

 
ART. 12 - DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI 
Ferma la facoltà riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, la Ditta aggiudicataria 
deve demolire o smontare e rifare a Sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con 
materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli concordati e prescritti. Qualora egli non 
ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori 
sopraddetti, addebitandogli il relativo importo di materiali e mano d'opera. 
Se la Direzioni dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione 
degli accertamenti che riterrà opportuni. 
Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico della Ditta aggiudicataria, oltre a tutte le spese 
per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, 
purché sia stato regolarmente chiesto di effettuare gli accertamenti, la Ditta aggiudicataria ha diritto 
al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente 
demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso. 
 
ART. 13 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 
Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l’esecutore dei lavori è obbligato a 
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione. 
La suddetta polizza dovrà essere trasmessa dal contraente alla stazione appaltante almeno dieci 
giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre 
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della 
Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento 
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire 
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
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parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza 
deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma 
assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A.redatta in conformità agli schemi 
di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle attività produttive n. 123 del 12/03/2004 e 
succ. mod. e int. 
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per 
una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve: 
a)prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile 
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i 
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i 
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza 
del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba 
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti 
o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in 
cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; 
b)prevedere la copertura dei danni biologici; 
c)prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i 
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio 
di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento 
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato 
dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del 
D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie 
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da 
esse assunti. 
Alla data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al 
comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi 
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento. 
 
ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 
Oltre agli oneri di cui agli Art. 16, 17, 18,e 19 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei 
LL.PP. ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, la Ditta aggiudicataria, senza 
corresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte dell'Amministrazione, dovrà fornire gli 
automezzi idonei allo spostamento degli operai nell'ambito degli stabili e delle aree interessati 
all'esecuzione dei lavori. 
A carico della Ditta aggiudicataria saranno altresì gli oneri ed obblighi seguenti: 

• L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni 
tempo ordinate dalla Direzione Lavori, su materiali e manufatti da impiegarsi. 

• La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza. 

• Ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo 
compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o 
l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sotto 
suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da 
parte della Ditta aggiudicataria lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area al momento 
della sua consegna alla Ditta aggiudicataria; 

• La custodia, la guardia e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, con il 
personale necessario, di tutti i manufatti e materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose 
dell'Amministrazione consegnate alla Ditta aggiudicataria e, sotto la piena ed esclusiva 
responsabilità della Ditta medesima; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei 
lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione. 
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• Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili non imputabili a fatto o colpa 
della Ditta aggiudicataria si verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, la Ditta 
aggiudicataria sarà tenuta al loro ripristino ai prezzi di elenco fino alla concorrenza del 
quinto in più dell'importo di contratto. Resta inteso che la Ditta aggiudicataria non potrà 
avanzare ulteriori pretese comunque inerenti ad asseriti danni indotti. 

• Ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori. 

• Le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la 
buona esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai 
predetti servizi. 

• La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei 
predetti servizi alle eventuali altre Ditte che eseguono forniture o lavori per conto 
dell'Amministrazione. 

• Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale, la Ditta aggiudicataria dovrà 
completamente sgombrare tutti i locali adibiti a deposito di materiali, attrezzi e mezzi 
d'opera di sua proprietà da ogni località lavorativa e provvedere inoltre, con personale 
idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali di cui sopra o di qualsiasi altra opera 
interessata in qualche modo dai lavori oggetto del contratto. 

• Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi 
igienici e loro accessori. 

• Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse a quanto sopra, l'Amministrazione 
provvederà d'ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori. 

• E' escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta aggiudicataria per danni alle opere 
eseguite, danni o perdite di materiali o attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se 
dipendenti da terzi. La Ditta aggiudicataria deve essere assicurata agli effetti della 
responsabilità civile nei confronti di terzi; resta inteso che la Ditta aggiudicataria è 
pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o cose, dipendente dai lavori 
oggetto del presente appalto. 

• L'amministrazione e la Direzione Lavori saranno comunque esonerati da ogni e qualsiasi 
responsabilità per sinistri dovuti ad inadempimenti della Ditta aggiudicataria, del suo 
preposto e dei suoi dipendenti. 

• La Ditta aggiudicataria deve tener conto che i lavori a lei affidati si eseguono in stabili abitati 
e pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità 
degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli; sono 
pure a carico dello stesso la somministrazione degli attrezzi alla manodopera e tutte le 
opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori. 

• La Ditta aggiudicataria dovrà mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed è obbligato a far 
osservare alla manodopera le prescrizioni ricevute, le leggi ed i regolamenti. 

• L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su qualsiasi 
struttura portante interessata dai lavori. 

• Qualora i lavori interessino o influiscano sul comportamento strutturale di parti o componenti 
dell'edificio quali: Coperture, balconi, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini, 
vani ascensori, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo della verifica statica e della denuncia di 
legge per opere in cemento armato, legno o ferro, oltre a fornire all’Amministrazione 
relazione ed elementi di calcolo eseguiti da un professionista abilitato, al fine di assicurare 
la conformità dei lavori eseguiti alla normativa vigente. 

 
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 
Si applicano in materia le disposizioni di cui all’art 108 del D. Lgs. 50/2016. 
 
ART. 16 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. 
La Ditta aggiudicataria dovrà presentare a sue spese: 
1) entro sette giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo 
ed operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; 
2) copia versamenti delle posizioni assicurative e previdenziali come da normative vigenti; 
3) documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, prima dell’inizio dei 
lavori o comunque entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna lavori. 
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4) entro15 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà fornire alla stazione appaltante 
un’autocertificazione contenente l’elenco del proprio personale impiegato nell’espletamento dei 
lavori in appalto, indicante il nominativo e la qualifica di ogni lavoratore. Quanto detto andrà ripetuto 
ogni qual volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale. 
 
ART. 17 - RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE 
La Ditta aggiudicataria esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte 
le conseguenze nei confronti della committente e di terzi; pertanto sarà in obbligo di adottare, 
nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e 
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare 
qualsiasi danno a beni pubblici e privati. 
 
ART. 18 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali 
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente 
in questo capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici e nella descrizione delle singole voci 
dei vario interventi 
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo 
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli 
articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 
 

ART. 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
Dalla data dell’esecuzione del lavoro decorrerà il periodo di responsabilità extracontrattuale di cui 
agli articoli 1667 "difformità e vizi dell'opera" e 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia per 
difetti dell'opera". 
 
ART. 20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 
I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del 
D.M. LL.PP. 145/2000. Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di 
forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia, 
gelo, siccità e simili eventi essendo la Ditta aggiudicataria tenuta a cautelarsi contro di essi e ad 
eliminarne gli effetti ed i pericoli. 
Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovrà provvedere a sua cura e spese. 
Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni 
arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di 
forza maggiore. 
Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, 
la colpa della Ditta aggiudicataria e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di 
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. 
 
ART. 21– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE  
Non è dovuto e non viene prodotto/ richiesto il “Piano di sicurezza e di coordinamento” in fase di 
progettazione e di realizzazione delle opere ai sensi del D.Lgs. 81/08; comunque il personale 
impiegato nei lavori dovrà essere assicurato ai fini previdenziali, assistenziali ed infortunistici 
secondo la normativa vigente all’atto di esecuzione dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore con 
esclusione di ogni responsabilità dell’Amm.ne Comunale.  
L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, come 
disposto dal D.Lgs.81/2008, essendo prevista la presenza di una sola impresa, per la durata dei 
lavori inferiore a 200 uomini/giorni. 
Si indicano le seguenti prescrizioni minime per la sicurezza:  
- nelle zone d’accesso al cantiere andrà posta apposita segnaletica che indichi il divieto d’accesso 
ai non addetti ai lavori.  
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- il personale utilizzato per i lavori in progetto dovrà essere dotato d’indumenti antinfortunistici 
necessari secondo la vigente legislazione del settore (D.P.I.) 

- i macchinari utilizzati per le opere e i lavori di cui al progetto dovranno essere conformi alle vigenti 
norme di Legge.  

- il personale sprovvisto d’indumenti antinfortunistici ed i macchinari non rispondenti alle disposti 
della vigente legislazione del settore della sicurezza, saranno allontanati dall'area di cantiere e 
denunciati alle competenti autorità.  
 
Piano operativo di sicurezza 
La Ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la 
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1 
lettera h del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 
Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per 
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 
Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo 
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle 
previsioni. 
 
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
 
1. La Ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al “capo I” 
del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con particolare 
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 del DECRETO 
LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e all'allegato IV dello stesso 
decreto. 
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa 
nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e 
quindi periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la 
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 
4. Le eventuali gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (piano di sicurezza sostitutivo e 
piano operativo di sicurezza) da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del rapporto.  
 
 
ART. 22 – RECESSO UNILATERALE DELL’AGGIUDICATARIO  
Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, l’Ente 
avrà facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento 
danni. 

 
ART. 23 – DEFINIZIONE  DELLE CONTRIOVERSIE 
Il responsabile dell’esecuzione del contratto è competente alla valutazione dell’adempimento delle 
condizioni contrattuali. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei 
restanti atti di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Per le eventuali controversie che 
possano insorgere nell’esecuzione del presente appalto, si considera competente il foro di Modena. 
 
ART. 24 – ELEZIONE DEL DOMICILIO 
Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere 
domicilio presso la residenza dell’Amministrazione comunale. 
 
ART. 25  –  TRATTAMENTO DEI DATI 
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La Ditta aggiudicataria dovrà operare nel rispetto della normativa afferente al trattamento dei dati 
personali e, in particolare, dovrà adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. 

 Essa sarà tenuta a 

- comunicare formalmente all’Unione il nominativo del soggetto da nominare quale responsabile 
del trattamento dei dati; 
- accettare la nomina da parte dell’Unione a Responsabile del trattamento dei dati personali; 
- accettare suddetta nomina, secondo il modello e le clausole, che l’Unione vorrà predisporre, nel 
rispetto della normativa di riferimento citata e sotto riportata per sintesi: 
Per quanto riguarda gli obblighi dell’Unione nei confronti dell’aggiudicatario, si rende la seguente 
 
Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03 
Con la presente La informiamo, che il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. garantisce che il trattamento dei 
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli 
interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua 
riservatezza. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto citato, la informiamo che: 
1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla 

valutazione dell’idoneità morale e tecnico finanziaria dell’Impresa da Lei rappresentata ai fini 
della partecipazione alla gara oggetto della presente procedura di aggiudicazione. In particolare 
il trattamento sarà connesso all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa 
Unione e per il tempo a ciò necessario. 

2) il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è 
individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii., 

3) Il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) 
e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo procedure e supporti elettronici), con 
logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati. 

4) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il 
loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di dar 
corso all’offerta. 

5) I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti 
pubblici. 

6) In relazione al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 
(accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento  cancellazione dei dati se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge) avendo come riferimento il Responsabile del trattamento 
degli stessi individuato nel Direttore d’area servizi tecnici  del Comune di Pavullo nel Frignano a 
cui dovrà essere rivolta l’istanza. 

 
Il titolare del trattamento è il Comune di Pavullo nel Frignano, con sede in via Giardini, n. 15 – 
41026 Pavullo nel Frignano. 
 
 
 
 


